

Zmluva o dielo č. 05/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále**“

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:**
- Sídlo: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1,
Slovenská republika
- Štatutárny zástupca: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
- IČO: 00603481
- DIČ: 2020372596
- špeciálny projektový účet:
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 3219599023/5600
- Osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Ing. Gabriela Klubertová,
poverená výkonom stavebného dozoru
02/593 56 738
- Telefón: 02/593 56 724
- Fax: primator@bratislava.sk
- e-mail: primator@bratislava.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:**
- Sídlo: NOPE a.s.
Kazanská 48, 821 06 Bratislava
- Právna forma: akciová spoločnosť
- Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka č.2002/B, dňa 01.01.1999
Peter Novák, predseda predstavenstva NOPE a.s
- Štatutárny zástupca: Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ
a.s.
- Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ludovít Kukan, riaditeľ výrobného - technického
útvaru
- vo veciach technických: 35 758 805
- IČO: 2020253774
- DIČ: SK2020253774
- IČ DPH: Tatra banka, a.s., Bratislava
- Bankové spojenie: 2624022514/1100
- Číslo účtu: 02 - 40206800
- Telefón: 02 - 40206801
- Fax: nope@nopeas.sk
- e-mail: nope@nopeas.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na uvedenej stavbe. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku vyhláseného postupu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác – verejnej súťaže **zadania podlimitnej zákazky** podľa zákona o verejnom obstarávaní a výsledku elektronickej aukcie.
- 2.3 Východiskové údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: **„Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“**
- 2.3.2 Miesto stavby: Bratislava, križovatky ulíc a im prislúchajúce priechody pre chodcov a chodníky:
MČ Bratislava-Nové Mesto:
Vajnorská – Stará Vajnorská – Studená, Vajnorská – Bojnicka – Galvaniho, Vajnorská – Magnetová, Tomášikova – Železničná stanica Nové Mesto, Tomášikova – Lake Side Park, Vajnorská – Tomášikova, Vajnorská – Kuchajda, Vajnorská – Riazanská, Vajnorská – Junácka, Vajnorská – Bajkalská, Trnavské mýto,
MČ Bratislava-Staré Mesto:
Vajnorská – Krížna – Karadžičova.
- 2.3.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Čl. III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe: **„Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“** (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo svojom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečie zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Ing. Pavel Titl – PT Inžiniering, Tr. KVP 1C, 040 23 Košice 2, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

Predmetom plnenia sú tieto **dopravné uzly:**

- Č. 1 Vajnorská – Stará Vajnorská – Studená
- Č. 2 Vajnorská – Bojnicka – Galvaniho
- Č. 3 Vajnorská – Magnetová
- Č. 4 Tomášikova – Železničná stanica Nové Mesto
- Č. 5 Tomášikova – Lake Side Park
- Č. 6 Vajnorská – Tomášikova

- Č. 7 Vajnorská – Kuchajda
- Č. 8 Vajnorská – Riazanská
- Č. 9 Vajnorská – Junácka
- Č. 10 Vajnorská – Bajkalská
- Č. 11 Trnavské mýto
- Č. 12 Vajnorská – Krížna – Karadžičova

- 3.2 Pre komplexné zhotovenie diela podľa bodu 3.1 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
 - 3.2.1 Dopracovanie logických podmienok riadenia a odsúhlasenie v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
 - 3.2.2 Odsúhlasenie POD počas výstavby v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
 - 3.2.3 Dočasné dopravné značenie
 - 3.2.4 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6x v tlači a na CD)
 - 3.2.5 Elaborát kvality so zoznamom materiálov a vyhodnotením skúšok (6x)
 - 3.2.6 Príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých zariadení (6x)
 - 3.2.7 Vykonanie skúšobnej prevádzky na dokončenom diele zhotoviteľom, ktorou preverí funkčnosť a spoľahlivosť všetkých častí a zariadení stavby a schopnosť trvalej prevádzky
 - 3.2.8 Vypínanie trolejového vedenia pri montáži zariadení cestnej svetelnej signalizácie
 - 3.2.9 Občasný autorský dozor projektanta
 - 3.2.10 Aktualizácia logických podmienok riadenia po trojmesačnej prevádzke s následným aplikovaním do radičov cestnej svetelnej signalizácie.

Čl. IV. Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III. a za podmienok tejto zmluvy vykonať
v lehote výstavby: do 5 mesiacov
- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Časový harmonogram prác celej stavby s podrobným postupom prác na jednotlivé týždne v dohodnutej lehote podľa bodu 4.1 je prílohou tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zápisničným odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením závad zistených pri preberacom konaní, vykonaním činností, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.
- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzдание pred termínom stanoveným

v bode 4.1, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III., za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH	229 512,93 €
20 % DPH	45 902,59 €
Cena celkom vrátane DPH	275 415,52 €

Slovom: dvestosedemdesiatpäť tisíc štyristopäťnásť eur, päťdesiatdva centov

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 2 a 3 zmluvy.

- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk zhotoviteľa spojené s vyhotovením diela vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, atesty, certifikáty, kontrolné a preukazné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, skúšobnú prevádzku, dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, bezpečnostné opatrenia, vodorovnú a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, nákladov súvisiacich s BOZP a ochranou pred požiarom a pod., ako aj náklady na položky, ktoré vo výkaze výmer chýbali a sú pre stavbu (kompletnosť dodávky) nevyhnutné a zhotoviteľ na túto skutočnosť mal možnosť upozorniť v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v zmysle ustanovenia § 38 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác, sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.
- 5.5 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovaných merných jednotiek a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.



Čl. VI.
Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer potvrdený po vecnej, kvalitatívnej, kvantitatívnej a cenovej správnosti technickým dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia. Prílohou bude zisťovací protokol.
- 6.2 Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude obsahovať technickým dozorom odsúhlasenú prílohu, t.j. cenu za dokončené a prevzaté dielo s odpočtom jednotlivých faktúr.
- 6.3 Z konečnej faktúry má objednávateľ právo zadržať čiastku až do výšky 10 % z ceny diela, ako záruku na včasné odstránenie drobných väd a nedorobkov zistených pri preberaní diela, zapísaných v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a aplikovanie aktualizovaných podmienok riadenia po trojmesačnej skúšobnej prevádzke do radičov CSS.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - označenie diela
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - rozpis už fakturovaných čiastok
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 6.5 Faktúry musia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa §§ 22 – 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.6 Platby budú realizované zo **špeciálneho projektového účtu** objednávateľa:
banka: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu: **3219599023/5600**
- 6.7 Lehota splatnosti faktúry je **90 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do troch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
- 7.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a podmienkami zmluvy. Súčasne odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dokumentáciu a všetky potrebné doklady.
- 7.3 Povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií a o zvláštnom užívaní komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva obstará objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako určujú tieto povolenia uhrádza zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby priechody pre peších, prístupy k MHD, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského zboru.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí definitívne odsúhlasenie projektov organizácie dopravy a stavbu zabezpečí dočasným dopravným značením. V prípade zníženej viditeľnosti zábrany osvetlí.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom o odpadoch a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt zanechaných motorovými vozidlami na verejných komunikáciách pri výkone svojich prác v zmysle cestného zákona.
- 7.7 Od odovzdania staveniska do ukončenia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska do ukončenia diela bez väd a nedorobkov, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať a viesť do pôvodného stavu aj tie jeho časti, ktoré nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy a vo finančnom plnení na jednotlivé mesiace (Príloha č. 4 zmluvy). Harmonogram bude v prípade potreby aktualizovať v mesačných intervaloch.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a pod., príslušné ustanovenia platných právnych predpisov najmä v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, stavebného zákona, zákona o životnom prostredí, zákona o vodách, zákona

o energetike, zákona o elektronickej komunikácii, zákona o ochrane pred požiarom, zákona o pozemných komunikáciách, zákona o dráhach, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním stavby. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie predmetu zmluvy záväzné.

- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré majú certifikát zhody, vydaný, resp. overený štátnou skúšobňou. Certifikáty preukázania zhody použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť iba také technológie, na ktoré notifikovaná osoba vydala certifikát.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (typ, materiál, tvar a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona) a podľa čl. 7 VDP Prílohy č. 1 zmluvy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne v nasledujúci deň. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky.
- 8.7 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred telefonicky a zaznamenaná v stavebnom denníku. V tejto dobe zabezpečí objednávateľ účasť i príslušného budúceho správcu, resp. odberateľa objektu. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.9 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.10 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarimi.

- 8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly na zaistenie bezpečnosti vykonávaných prác a ochrany zdravia všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou.
- 8.14 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie krajského dopravného inšpektorátu na presun stavebnej mechanizácie po vopred odsúhlasených dopravných trasách s cestným správnym orgánom.
- 8.15 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom organizácie dopravy, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.16 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V. tejto zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neporuší štátnu niveláciu.
- 8.18 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.19 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých prác dodávky.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie štyroch vyhotovení projektovej dokumentácie
 - odovzdanie stavebných povolení, dokladov z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi (§ 140a a §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a dotknutými organizáciami a správcami dotknutých inžinierskych sietí
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy
 - odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s POV, POD a harmonogramom prác
 - výkon občasného technického dozoru
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III, bod 3.2 tejto zmluvy
 - dočasné dopravné značenie počas výstavby
 - povolenie KDI na presun stavebnej mechanizácie v prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja

- potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu o prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie
 - pri navyše prácach podrobnú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj fotodokumentácia
 - prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela
- 9.3 Zhotoviteľ diela má právo na dobu nevyhnutne potrebnú prerušiť plnenie svojej dodávky, ak objednávateľ diela nedodrží termíny potrebné pre jeho spolupôsobenie. O túto dobu je možné predĺžiť termín plnenia.
- 9.4 Obdobné práva má zhotoviteľ diela, ak musí práce prerušiť z dôvodov zásahu neodvratiteľnej udalosti, alebo z dôvodu archeologických nálezov na stavbe.
- 9.5 Zhotoviteľ diela je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby mohol pokračovať v prácach akonáhle prekážky pominú a vyzrozumieť o tom objednávateľa diela.
- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie. (Príloha č. 5 zmluvy)
- 9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ diela je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t.j. svojich podzhotoviteľov, s predchádzajúcim oboznámením objednávateľa diela.
- 9.9 Pri vykonávaní časti diela iným podzhotoviteľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Pred začatím vykonávania časti diela podzhotoviteľom predloží zhotoviteľ poverenému technickému dozoru objednávateľa doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá je predmetom plnenia časti diela podzhotoviteľa.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách stavby najmenej raz za dva týždne a na operatívnych poradách vedenia stavby, organizovaných objednávateľom.
- 9.11 Zhotoviteľ oboznámi objednávateľa s technickými predpokladmi, ktoré podmieňujú úplné splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 9.12 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávateľovi.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zrealizuje aj navyše práce, ktoré budú počas realizácie zistené a nebolo s nimi v súťažných podkladoch uvažované. Cena prípadných navyše prác sa určí na základe cenovej ponuky v zmysle Čl. V tejto zmluvy a primeranosti rozsahu požadovaných prác.
- 9.15 Pri realizácii je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky verejnej súťaže, všeobecné dodacie podmienky a podmienky stavebného povolenia.

- 9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní odovzdania staveniska, všetkých rokovaní a kontrolných dní konaných v rámci realizácie stavby, odovzdania stavby, preberania odstránených väd a nedorobkov a pod.
- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa projektu stavby zhotoviť predmetné dielo a toto po jeho dokončení odovzdať objednávateľovi bez technických a právnych chýb.
- 9.18 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor podľa tejto zmluvy a podľa čl. 7 VDP Prílohy č. 1 zmluvy.
- 9.19 Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr pätnásť dní vopred pripravenosť diela resp. jeho časti na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia objednávateľ najneskôr do pätnástich dní od jeho obdržania určí termín preberacieho konania.
- 10.2 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj podzhotoviteľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou zhotoviteľom a odovzdanie dokladov o týchto skúškach zhotoviteľom objednávateľovi.
- 10.4 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy, v bode 3.2 zmluvy a v bode 2.7 VDP Prílohy č. 1 zmluvy.
- 10.5 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a drobných nedorobkov, dohodu o lehotách na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa a odberateľa, že dielo preberá.
Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. O odstránení väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní sa vyhotoví zápisnica.
- 10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI.

Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná lehota na vyhotovené dielo je **60 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, resp. dňom splnenia podmienok prevzatia.
- 11.3 Ak objednávateľ zistí v záručnej lehote vady a nedorobky (skryté vady) predmetu zmluvy, ktoré neboli zjavné pri preberaní diela, bude tieto u zhotoviteľa neodkladne písomne reklamovať.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

Čl. XII.

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka §§ 365 – 386.

Čl. XIII.

Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:


- 13.1 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela (oproti záväzku uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 13.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej časti sumy bez DPH za každý deň omeškania.
- 13.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.

Čl. XIV. Ostatné ustanovenia

- 14.1 Stavebník je vlastníkom zrealizovaného stavebného diela.
- 14.2 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru stavby: Ing. Gabrielu Klubertovú, tel. 02/593 56 738.
- 14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: p. Miroslava Leskovského, tel. 0905 604 933.
- 14.4 Zhotoviteľ poveruje za bezpečnostného technika: Ing. Zoltána Prehodu.
Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami (poskytovateľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.6 Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, bude poskytnutá Poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.

Čl. XV. Záverečné ustanovenie

- 15.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 15.4 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.



15.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

15.7 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné dodacie podmienky na zhotovenie stavby (VDP)
- Príloha č. 2 Náklady stavby celkom podľa rekapitulácie uvedenej v súťažných podkladoch v kapitole *D. Spôsob určenia ceny (tab. D) aktualizované podľa výsledku elektronickej aukcie*
- Príloha č. 3 Očenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok *aktualizované podľa výsledku elektronickej aukcie*
- Príloha č. 4 Harmonogram plnenia predmetu zákazky vo vecnom a finančnom členení *aktualizovaný podľa výsledku elektronickej aukcie*
- Príloha č. 5 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
- Príloha č. 6 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa


Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave.....*28.9.2012*.....

v Bratislave.....*05-09-2011*.....


.....
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Prímátor


.....
Peter Novák
Predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: