

Dohoda o prevzatí záväzku č. 254/2013

(ďalej v texte ako „dohoda“)

č. 24 88 0551 1300

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi zmluvnými stranami:

preberajúci: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317

(ďalej v texte ako „preberajúci“)

odovzdávajúci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zastúpený: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor
sídlo: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

(ďalej v texte ako „odovzdávajúci“)

Článok I. Preambula

I. Uznesením Mestského zastupiteľstva odovzdávajúceho (ďalej len „MZ“) č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. I“) schválilo MZ zverenie pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto – parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55 zapísaných na LV č. 5148; pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto – parc. č. 11280/56, 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „pozemky“) a stavieb súp. č. 7768 na parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „stavby“), do správy preberajúceho za účelom vybudovania mestského športparku

a) s nasledovnými záväzkami:

- záväzkom odovzdávajúceho uskutočniť na predmetných pozemkoch náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín **36 451,93 Eur**
- záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.05.2010 uzatvorenej medzi príspevkovou organizáciou odovzdávajúceho – Generálnym investorom Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construcion Slovenská republika. s.r.o.

b) a podmienkami:

- preberajúci sa v lehote do 30 dní odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne zaviazne, že prevezme záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka tohto bodu, vyplývajúci z rozhodnutia preberajúceho č. STAR-271/2009 zo dňa 08.04.2009 a rozhodnutia č. STAR – 2109/2010 zo dňa 11.11.2010 a rozhodnutia č. ÚŽP-46/2009/AKM (ďalej v texte spolu ako „rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 k tejto dohode. Pričom v prípade, ak by záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka tohto bodu, nesplnil, písomne sa zaviazne nahradiť odovzdávajúcemu všetky náklady, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií. V prípade, ak by k prevzatíu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť.
- preberajúci v lehote do 30 odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne prevezme namiesto odovzdávajúceho všetky práva a povinnosti zo záväzku uvedeného

pod písmenom a) druhá odrážka tohto bodu. V prípade, ak by k prevzatiu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť.

- preberajúci vybuduje v termíne do 31.12.2015 na predmetných pozemkoch športpark, pričom v prípade, ak nebude v stanovenej lehote vybudovaný preberajúci je povinný predmet zverenia vrátiť do priamej správy odovzdávajúceho.

- nedôjde k predaju pozemkov a stavieb.

- protokol o zverení nehnuteľného majetku odovzdávajúceho a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy preberajúceho bude podpísaný v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ. po preukázaní splnenia podmienky uvedenej v písmene b) prvá a druhá odrážka tohto bodu.

2. Uznesením MZ č. 1181/2013 zo dňa 26.-27.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. 2“) bolo zmenené a doplnené Uznesenie č. 1 tak, že podmienka uvedená pod písm. b) prvá odrážka bodu 1. tohto článku sa zmenila tak, že preberajúci prevezme záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí preberajúceho, a rozhodnutí nadväzne naň vydaných v súvislosti so zmenou termínu náhradnej výsadby a počtom drevín, ktoré je potrebné vysadiť, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviazá nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti odovzdávajúceho vzniknú. V prípade, ak k prevzatiu uvedeného nepríde, najneskôr v lehote 120 dní od schválenia Uznesenia č. 2, toto stratí platnosť (ďalej v texte ako „záväzok odovzdávajúceho“). V predmetnom Uznesení č. 2 prišlo zároveň k zmene, kde sa podmienka uvedená v bode 1. pod písmenom b) druhá odrážka tohto článku celá vypúšťa a v podmienke uvedenej v bode 1. pod písmenom b) piata odrážka tohto článku sa mení lehota 60 dní na lehotu 120 dní a zároveň sa vypúšťa splnenie podmienky uvedenej v písmene b) druhá odrážka bodu 1. tohto článku.

Článok II.

Prevzatie a splnenie záväzku

1. Preberajúci sa podpisom tejto dohody zaväzuje prevziať záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí, ktoré boli čiastočne zmenené rozhodnutím č. STAR - 1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013, ktoré tvorí **prílohu č. 3** tejto dohody, v plnom rozsahu, tak ako je uvedené v predmetných rozhodnutiach, ako aj rozhodnutí tvoriacim prílohu č. 3 tejto dohody.
2. Preberajúci sa podpisom tejto dohody zaväzuje, záväzok odovzdávajúceho v rozsahu podľa bodu 1. tohto článku splniť, a v prípade, jeho nesplnenia sa zaväzuje odovzdávajúceho nahradiť škodu spôsobenú nesplnením tohto záväzku odovzdávajúceho, ako aj všetky náklady s tým spojené a prípadné pokuty.

Článok III.


Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni po jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú určené pre preberajúceho a 2 rovnopisy pre odovzdávajúceho.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Obsah tejto dohody bol schválený na 18. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 15.10.2013 Uznesením č. 18/17.


V Bratislave, dňa 16.10......2013
preberajúci:

~~Mgr. Rudolf Kusý~~
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto



V Bratislave, dňa 18.11......2013
odovzdávajúci:

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
primátor
Hlavného Mesta SR Bratislavy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO



VÝPIS z UZNESENÍ

z 18. zasadnutia

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa 15. októbra 2013

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

17. Návrh dohody o prevzatí záväzku
Uznesenie 18/17

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom 1-25 nasledovné uznesenia:

18/17 Miestne zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

predložený návrh Dohody o prevzatí záväzku Hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúceho z rozhodnutí:

1. Star-271/2009 ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08.04.2009
2. Star-2109/2010 ÚPŽP – 2040/2010/AKM
3. Star-1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013,

podľa ktorej Mestská časť Bratislava-Nové Mesto preberá záväzok Hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu

- bez pripomienok


Hlasovanie : za : 13
proti : 1
zdržali sa : 5

Správnosť výpisu uznesenia overená na oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 16.10.2013.

Júlia Červenková
vedúca oddelenia
organizačného a evidencie obyvateľov
Miestneho úradu
Bratislava-Nové Mesto

18. APR 2009

14 MAY 2009



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava

oddelenie územného plánu a životného prostredia

Bratislava, dňa 8. 4. 2009

Číslo spisu: STAR – 271/2009

ÚPŽP - 46/2009/AKM

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava (ďalej len "žiadateľ"), v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. 24, Bratislava, zo dňa 8. 1. 2009 podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 § 48 ods 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub nasledovných drevín :

Stromy :

P.č	Názov dreviny	Obvod kmeňa (cm)	Výška (m)	Sad. hodn.	Spoloč. hodn. (€)	Pozn.	1*	2*	3*	Uprav. spol. hodn. (€)
1.	topoľ čierny pyramidálny Populus nigra „Italica,,	308	10-15	3	2124, 41	preschn., kultivar x 1, 5 ⁴	1, 0	1, 0	0, 8	2549, 29
2.	borovica čierna Pinus nigra	61	0 - 5	3	697, 07	chorý	1, 1	1, 0	0, 6	460, 07
3.	lípa obyčajná Tilia x europaea (a - d)	46	5 - 10	3	365, 13	viackmeň, chýba	1, 1	1, 0	0, 8	321, 31
		45			298, 74	terminál	1, 1	1, 0	0, 8	262, 89
		45			298, 74		1, 1	1, 0	0, 8	262, 89
		43			298, 74		1, 1	1, 0	0, 8	262, 89
4.	borovica himalájska Pinus wallichiana	158	10-15	3	1493, 72	preschn. koruna	1, 0	1, 0	0, 8	1194, 98

5.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	189	10-15	3	1294,56	preschn. koruna kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,8	1398,
6.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	149	10-15	3	1161,78	preschn. koruna kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,8	1254,
7.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	172	10-15	2	1294,56	preschn. koruna, nahnutý, kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,6	1048,
8.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	144	10-15	2	1161,78	preschn. koruna. prerastá do stromu č. 9 kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,6	941,
9.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	146	10-15	2	1161,78	preschn. koruna kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,6	941,
10.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	137	10-15	3	1161,78	kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,8	1254,
11.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	100	10-15	2	763,46	suchý, olámaný, kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,4	412,
12.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	142	10-15	2	1161,78	preschnutý, olámaný, kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,6	941,
13.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	127	10-15	2	1062,20	šikmý, chýba časť koruny, kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,4	573,
14.	topol' biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	157	10-15	3	1161,78	kultivar x 1,5 ⁴	0,9	1,0	0,8	1254,

	topoľ biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	138	10-15	3	1161, 78	kultivar x 1, 5 ⁴	0, 9	1, 0	0, 8	1254
16.	topoľ biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	145	10-15	3	1161, 78	kultivar x 1, 5 ⁴	0, 9	1, 0	0, 8	1254,
17.	topoľ biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	164	10-15	3	1294, 56	kultivar x 1, 5 ⁴	0, 9	1, 0	0, 8	1398,
18.	topoľ biely pyramidálny Populus alba var. pyramidalis	228	10-15	3	1692, 89	kultivar x 1, 5 ⁴	0, 9	1, 0	1, 0	2285, 2
19.	sofora japonská Sophora japonica	203	10-15	3	1493, 72	reduk. koruna orezaním kostrových konárov, stromoradie	1, 0	1, 4	0, 8	1672, 9
20.	sofora japonská Sophora japonica	229	10-15	2	1692, 89	reduk. koruna orezaním kostrových konárov, rana na kmeni stromoradie	1, 0	1, 4	0, 6	1422, 0.
21.	sofora japonská Sophora japonica	216	10-15	2	1493, 72	dutina v kmeni, orezaním výrazne reduk. koruna, stromoradie	1, 0	1, 4	0, 4	836, 48
22.	sofora japonská Sophora japonica	204	10-15	2	1493, 72	výrazne reduk. koruna, stromoradie	1, 0	1, 4	0, 6	1254, 73
23.	sofora japonská Sophora japonica	210	10-15	2	1493, 72	výrazne reduk. koruna, stromoradie	1, 0	1, 4	0, 6	1254, 73
24.	sofora japonská Sophora japonica	223	10-15	2	1692, 89	výrazne reduk. koruna, stromoradie	1, 0	1, 4	0, 6	1422, 03

	tuja západná Thuja occidentalis	56	0 - 5	3	597, 49	šikmý kmeň, vysoko orezaný	0, 9	1, 0	0, 8	430,
26.	breza previsnutá Betula pendula	113	5 - 10	3	962, 62	nízko rozkonár., dvojkmeň	0, 9	1, 0	1, 0	866, 3
27.	borovica čierna Pinus nigra	142	5 - 10	2	1493, 72	poškodená	1, 1	1, 0	0, 4	657, 2
28.	breza previsnutá Betula pendula	60	0 - 5	2	431, 52	preschnutá koruna	0, 9	1, 0	0, 4	155, 3
29.	breza previsnutá Betula pendula	75	5 - 10	3	564, 29	-	0, 9	1, 0	0, 8	406, 2
30.	borovica čierna Pinus nigra	49	0 - 5	2	497, 90	preschnutá, olámané konáre	1, 1	1, 0	0, 4	219, 08
31.	borovica čierna Pinus nigra	59	5 - 10	2	597, 49	preschn., olámané konáre	1, 1	1, 0	0, 4	262, 90
32.	lipa veľkolistá Tilia plathyphyllos	228	10-15	3	1692, 89	kodominant	1, 1	1, 0	0, 8	1489, 74
33.	slivka čerešňoplodá Prunus cerasifera ,Atropurpurea,	40	5 - 10	3	232, 35	taxón s odlišnosťou vo farbe listov x 1, 5 ^{*4} nálet x 0, 8 ^{*5}	0, 9	1, 0	0, 8	200, 75
34.	breza previsnutá Betula pendula	105	5 - 10	3	863, 04	-	0, 9	1, 0	0, 8	621, 39
35.	breza previsnutá Betula pendula	112	5 - 10	2	962, 62	preschnutá	0, 9	1, 0	0, 4	346, 54
	Spolu				40529,61					35 045, 95

Kry :

P. č.	Názov dreviny	rozloha (m ²)	výška (m)	Sad. hodn.	Spoloč. hodn. (€)	Pozn.	1*	2*	3*	Uprav. spol. hodn. (€)
A.	baza čierna Sambucus nigra	15	nad 3	2	282, 11	nálet x 0, 8 ^{*5}	0, 9	1, 0	0, 8	162, 50

	tuja západná Thuja occidentalis	56	0 - 5	3	597, 49	šikmý kmeň, vysoko orezaný	0, 9	1, 0	0, 8	430,
26.	breza previsnutá Betula pendula	113	5 - 10	3	962, 62	nízko rozkonár., dvojkmeň	0, 9	1, 0	1, 0	866, 3
27.	borovica čierna Pinus nigra	142	5 - 10	2	1493, 72	poškodená	1, 1	1, 0	0, 4	657, 2
28.	breza previsnutá Betula pendula	60	0 - 5	2	431, 52	preschnutá koruna	0, 9	1, 0	0, 4	155, 3
29.	breza previsnutá Betula pendula	75	5 - 10	3	564, 29	-	0, 9	1, 0	0, 8	406, 2
30.	borovica čierna Pinus nigra	49	0 - 5	2	497, 90	preschnutá, olámané konáre	1, 1	1, 0	0, 4	219, 08
31.	borovica čierna Pinus nigra	59	5 - 10	2	597, 49	preschn., olámané konáre	1, 1	1, 0	0, 4	262, 90
32.	lipa veľkolistá Tilia plathyphyllos	228	10-15	3	1692, 89	kodominant	1, 1	1, 0	0, 8	1489, 72
33.	slivka čerešňoplodá Prunus cerasifera ,Atropurpurea,	40	5 - 10	3	232, 35	taxón s odlišnosťou vo farbe listov x 1, 5 ^{*4} nálet x 0, 8 ^{*5}	0, 9	1, 0	0, 8	200, 75
34.	breza previsnutá Betula pendula	105	5 - 10	3	863, 04	-	0, 9	1, 0	0, 8	621, 39
35.	breza previsnutá Betula pendula	112	5 - 10	2	962, 62	preschnutá	0, 9	1, 0	0, 4	346, 54
	Spolu				40529,61					35 045, 95

Kry :

P. č.	Názov dreviny	rozloha (m ²)	výška (m)	Sad. hodn.	Spoloč. hodn. (€)	Pozn.	1*	2*	3*	Uprav. spol. hodn. (€)
A.	baza čierna Sambucus nigra	15	nad 3	2	282, 11	nálet x 0, 8 ^{*5}	0, 9	1, 0	0, 8	162, 50

	tis obyčajný Taxus baccata	4	do 3	3	99,58	-	0,9	1,0	1,0	89,62
C.	tavolník Thunbergov Spirea thunbergii nátržník krovitý Potentilla fruticosa	30	do 0,3	3	99,55	-	0,9	1,0	1,0	89,56
D.	skalník Dammerov Cotoneaster dammerii zemolez kapučňovitý Lonicera pileata	30	do 0,3	3	99,55	-	0,9	1,0	1,0	89,56
E.	baza čierna Sambucus nigra	100	nad 3	2	1692,26	nálet x 0,8 ^{*5}	0,9	1,0	0,8	974,74
	Spolu				2273,05					1405,98

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a upravená príslušnými prirážkovými indexmi podľa prílohy č. 35 vyhlášky je **36 451,93 €** (1 098 150,84, - Sk).

Použité prirážkové indexy :

- 1* - index dosiahnuteľného veku druhu
- 2* - ak ide o drevinu rastúcu v stromoradi
- 3* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
- 4* - ak drevina predstavuje taxón a taxonoid guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxón s odlišnosťou v tvare a farbe listov a kvetov
- 5* - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov

Dreviny určené na výrub rastú na pozemkoch parcely č. 15141/1 (č. 1, 2, 3a-d, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, A), 15141/2 (č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 15142/1 (č. 25 a 26), 15142/2 (B a E) a 11279/4 (č. 19, 20, 21, 22, 23, 24) v k. ú. Nové Mesto.

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

- I. výrub drevín vykoná žiadateľ prednostne v mimovegetačnom období t. j. v termíne od 1. novembra do 31. marca, do 1 roka po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na rekonštrukciu zimného štadióna

V prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné, že na drevinách určených na výrub bude hniezdiť chránený druh, vtedy žiadateľ predloží posudok možnosti hniezdenia chránených živočíchov (ornitologický posudok) a výrub bude možné vykonať až po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu.

2. v prípade, že sa na drevinách bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.
3. výrub drevín uskutoční žiadateľ v termíne do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
4. vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výрубе
5. výrub sa dotkne drevín označených červenou farbou na kmeni na koreňovom nábehu.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

žadateľ

- a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín na pozemku bývalého cyklistického štadióna v rámci schválenej Realizácie vyvolaných investícií pri rekonštrukcii zimného štadióna O. Nepelu – Garáže pod cyklistickým štadiónom a športpark, parc. č. 11280/1 v k. ú. Nové Mesto na Kalinčiakovej ul. nasledovne:
 - **150 ks** odrastených predpestovaných listnatých stromov druhov tu geograficky pôvodných a tradičných (doporučujeme druhy rodov javor (*Acer* sp.), jaseň (*Fraxinus* sp.), hrab s kuželovitou korunou (*Carpinus betulus* „FASTIGIATA„...)
 - **250 ks** predpestovaných ihličnatých stromov (doporučujeme druhy rodov borovica (*Pinus* sp.), cyprušteľ (*Chamaecyparis* sp.), smrekovec (*Larix* sp.))Výsadby stromov budú doplnené výsadbami a podsadbami kríkových drevín v počte min. **205 m²** kríkových drevín. (Na výsadbu doporučujeme druhy rodov borievka (*Juniperus* sp.), dráč (*Berberis* sp.), skalník (*Cotoneaster* sp.), nátržník (*Potentilla* sp.), zlatovka (*Forsythia* sp.)...)
- b) výsadbu zrealizuje z odrastených listnatých stromov s korunami založenými vo výške min. 2,00 m, s obvodom kmeňov min. 18 cm, ihličnatých stromov s výškami min 100 cm a kríkových drevín s výškami min
- c) každý strom ukotví kolovou konštrukciou
- d) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1994 Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy „O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“
- e) pri a po výsadbe zabezpečí výmenu pôdy a prevedenie dôkladnej zálievky všetkých vysadených drevín
- f) výsadbu zrealizuje najneskôr **do 31. 12. 2010**
- g) zabezpečí odbornú starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu min 3 rokov od výsadby a v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu
- h) **doručí** na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby

Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia sú 2 ks situačných nákresov so zakreslenými drevinami (Hodnotenie drevinovej vegetácie v mierke 1 : 500)

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie :

Žiadateľ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, Bratislava (splnomocnenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy na zastupovanie hlavného mesta Generálnym investorom Bratislavy na prieskumné, prípravné a realizačné zabezpečenie stavby), požiadal podaním zo dňa 8. 1. 2009 o súhlas na výrub 35 ks stromov a 5 ks kríkových skupín rastúcich na pozemkoch žiadateľa parcely č. 15141/1, 15141/2, 15142/1 a 11279/4 v k. ú. Nové Mesto na Trnavskej ul. a ul. Odbojárrov. Vlastníkom pozemkov, na ktorých dreviny určené na výrub rastú, je Hlavné mesto SR Bratislava. Hlavné mesto zároveň ako vlastník pozemkov, na ktorých dreviny určené na výrub rastú, vydalo súhlasné vyjadrenie k výrubu drevín listom zn. MAGS OMZ – 1424/09/30578 zo dňa 19. 1. 2009.

Dôvodom nutnosti výrubu drevín na uvedených pozemkoch je pripravovaná stavba „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava – 1. časť – Zimný štadión a Tréningové haly“. Predmetná stavba vychádza zo schváleného Návrhu na doplnenie priorit hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti investičných projektov schválených do roku 2010.

Žiadateľ k žiadosti predložil Hodnotenie drevinovej vegetácie vypracovanej Ing. Tamarou Reháčkovou, PhD. – ART s. r. o., Martinengova ul. 30, Bratislava podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v decembri 2008.

Na realizáciu uvedenej stavby bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. j. Star – 281/2009 zo dňa 24. 3. 2009.

Správny orgán listom zo dňa 12. 1. 2009 upovedomil o začatí konaní v predmetnej veci v súlade s § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny občianske združenia Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Bratislavské regionálne ochranárske združenie a zároveň ich požiadal, ak sa chcú zúčastniť správneho konania ako zúčastnená osoba v zmysle § 82 ods. 7 novely zákona o ochrane prírody a krajiny č. 454/2007 Z. z., aby túto skutočnosť oznámili správne orgánom v lehote do 7 dní od upovedomenia. Svoju účasť v tomto konaní v zákonnej lehote oznámil len Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny listom zo dňa 24. 1. 2009, doručeným na tunajší úrad dňa 27. 1. 2009, v ktorom zároveň uviedol „Oznamujeme Vám zároveň, že MVSZOPaK sa pokladá za účastníka tohoto konania, nakoľko v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní týmto konaním budú dotknuté naše práva a právom chránené záujmy, určené Aarhuským dohovorom, ku ktorému pristúpila SR s účinnosťou od 5. 3. 2006. V tomto medzinárodnom dohovore, ktorý má v zmysle Ústavy SR vyššiu právnu silu, ako národná legislatíva, je pre tzv. zainteresovanú verejnosť (napr. MVO, ktorých poslaním je ochrana životného prostredia) garantovaný prístup ku konaniam, v ktorých sú dotknuté záujmy životného prostredia“.

Mestská časť listom zo dňa 28. 1. 2009 oznámila začatie konania známym účastníkom konania a občianskym združeniam a v súlade s § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadila ústne konanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 10. 2. 2009 a oznámenie zároveň zverejnila na internete.

Vzhľadom na to, že podľa § 82 ods. 3 zákona združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa § 82 ods. 7, je zúčastnenou osobou, no nie je mu priznané postavenie účastníka konania v zmysle § 14 ods. 2 správneho poriadku. Na základe uvedeného preto

správny orgán v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutím zo dňa 28. 1. 2009 občianskemu združeniu Mestskému výboru SZOPaK nepriznal postavenie riadneho účastníka konania. Mestský výbor SZOPaK sa proti vydanému rozhodnutiu o nepriznaní postavenia účastníka konania v zákonnej lehote neodvolal.

Miestneho zisťovania dňa 10. 2. 2009 sa zúčastnili zástupcovia Generálneho investora Bratislavy a pracovníčka tunajšieho úradu. Zástupca Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny sa nezúčastnil.

Z uskutočneného zisťovania spojeného s ústnym konaním a z predloženého Hodnotenia drevinovej vegetácie vyplynulo, že hodnotené boli dreviny nachádzajúce sa priamo v areáli Zimného štadióna Ondreja Nepelu a v jeho najbližšom okolí, ktoré bude zasiahnuté rekonštrukčnými prácami – na ulici Odbojárov a na Trnavskej ceste. Hodnotených bolo celkom 35 ks stromov a 5 ks kríkových skupín. Druhové zloženie tvoria rôzne druhy drevín, vyskytuje sa tu celkom 10 druhov stromov a 6 druhov kríkov. Prevládajú listnaté druhy, najpočetnejšia je skupina 14 ks pyramidálnych topoľov bielych (*populus alba* var. *Pyramidalis*) v páse na Trnavskej ceste. Topole rastú tesne pri oplotení, za ktorým sa nachádza zariadenie čpavkového hospodárstva. Mohutné korene topoľov poškodzujú oplotenie a ohrozujú aj zariadenie čpavkového hospodárstva. Väčšina topoľov je napadnutá drevokaznou hubou, čo je viditeľné na kmeňoch aj v korunách stromov. Strom č. 3 – lipa obyčajná je mnohokmeň, ktorý je vo výroku rozhodnutia uvedený ako strom č. 3 a – d. Jednotné druhové zloženie má aj stromoradie na ulici Odbojárov, ktoré je tvorené soforou japonskou, ostatné dreviny sú lokalizované v areáli zimného štadióna, v druhovom zložení dominujú brezy a borovice. Sofory rastúce popri komunikácii na ul. Odbojárov nie je možné zachovať z dôvodu nutnosti posunutia celej komunikácie a prekládky inžinierskych sietí. Väčšina hodnotených drevín má rôzne poškodenia. Ide o menšie až stredné poškodenia kmeňov, konárov, výskyt malých dutín a suchých konárov v korunách stromov. Pri strome č. 4 – borovici himalájskej správny orgán oproti Hodnoteniu drevinovej vegetácie upravil index poškodenia z 0, 6 na 0, 8, nakoľko vizuálnou ohliadkou stromu nebolo sledované väčšie poškodenie stromu chorobou. Kríkové skupiny sa nachádzajú za oplotením už v areáli kúpaliska a nebude ich možné zachovať z dôvodu nutnosti vybudovania obslužnej komunikácie za objektom zimného štadióna a posunutia celého oplotenia.

Žiadateľ dodatočne doložil Inventarizačný prieskum diverzity arborikolných bezstavovcov vypracovaný Doc. RNDr. Petrom Fedorom, PhD. Dňa 15. 11. 2008, podľa ktorého u hodnotených drevín nebol potvrdený výskyt žiadneho ekososozologicky významného druhu fauny bezstavovcov.

Podľa predloženého Hodnotenia drevinovej vegetácie a po úprave hodnoty stromu č. 4 je spoločenská hodnota drevín určených na výrub 36 451, 93 € (1 098 150, 84,- Sk).


Náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny zrealizuje hlavné mesto na pozemku bývalého cyklistického štadióna v zmysle schválenej „Realizácie vyvolaných investícií pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu pre MS v hokeji v roku 2011 – časť - Garáže pod cyklistickým štadiónom a športpark“.

Hlavné mesto SR Bratislava je ako obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v intraviláne obce, rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príloha : situačný výkres so zakreslenými drevinami určenými na výrub – 2 ks

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. Star – 271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 sa doručuje :

A/ Účastníkom konania :

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
2. Generálny investor Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, 852 90 Bratislava 5

Zúčastneným osobám :


3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 (stavebný úrad)

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) :

5. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Prievozská ul. 30, 821 05 Bratislava 2

C/ Co :

6. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava , referát ŽP - pre spis
- Vybavuje : Mgr. A. Kmet'ková



9/a- 5 NOV 2010

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava

oddelenie územného plánu a životného prostredia

Číslo spisu: STAR – 2109/2010

ÚPŽP – 2040/2010/AKM

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. a/ a d) a § 89 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe podania zo dňa 19. 10. 2010

mení rozhodnutie

č. spisu Star – 271/2009 zo dňa 8. 4. 2009, ktorým vydala žiadateľovi Hlavnému mestu SR Bratislave, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č 24, Bratislava podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch v areáli Zimného štadióna a v jeho najbližšom okolí, parcely č. 15141/1, 15141/2, 15142/1, 15142/2 a 11279/4 v k. ú. Nové Mesto, nasledovne :

1. v bode II. g) výroku rozhodnutia :

pôvodné znenie : žiadateľ

výsadbou zrealizuje najneskôr **do 31. 12. 2010**

nové znenie : žiadateľ

výsadbou zrealizuje najneskôr **do 31. 12. 2012**

- Ostatné časti a ostatné podmienky rozhodnutia č. spisu Star – 271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 ostávajú v platnosti.
- Toto rozhodnutie stráca bez pôvodného rozhodnutia č. Star – 271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 platnosť.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „správny orgán,“) vydala rozhodnutím č. spisu Star – 271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 Hlavnému mestu SR Bratislave, Primaciálne nám. č 1, Bratislava, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č 24, Bratislava súhlas na výrub drevín rastúcich priamo v areáli Zimného štadióna O. Nepelu a v jeho najbližšom okolí, parcely č. 15141/1, 15141/2, 15142/1, 15142/2 a 11279/4 v k. ú. Nové Mesto z dôvodu pripravovanej stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava – 1. časť – Zimný štadión a Tréningové haly“. Týmto rozhodnutím správny orgán zároveň uložil žiadateľovi povinnosť realizácie náhradnej výsadby drevín na verejnom pozemku parcela č. 11280/1 v k. ú. Nové Mesto na

Kalinčiakovej ul. v areáli bývalého Národného cyklistického štadióna v rámci schválených „Realizácie vyvolaných investícií pri rekonštrukcii zimného štadióna O. Nepelu – garáže pod cyklistickým štadiónom a športpark“ a v termíne do 31. 12. 2010.

Dňa 19. 10. 2010 bola na mestskú časť doručená žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, o predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby (pôvodný termín výsadby do 31. 12. 2010) z dôvodu, že pre nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta SR Bratislavy bolo zastavené financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2010. Nový termín uskutočnenia náhradnej výsadby navrhol žiadateľ posunúť do termínu – 31. 12. 2012.

Správny orgán listom zn. ÚPŽP – 2040/2010 zo dňa 21. 10. 2010 upovedomil o začatí konania v predmetnej veci všetkých účastníkov konania a zúčastnenú osobu Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a zároveň ich požiadal o stanovisko k tejto veci v lehote do 7 dní od doručenia. V upovedomení zároveň navrhol nový termín realizácie náhradnej výsadby do 31. 12. 2012 (podľa návrhu žiadateľa). Oslovení účastníci konania a zúčastnená osoba svoje stanoviská k predmetnej veci v stanovenej lehote nezaslali a ani proti zmene termínu realizácie náhradnej výsadby nevzniesli námietky.

Na základe žiadosti a uvedených skutočností správny orgán mení termín realizácie náhradnej výsadby za podmienok uvedených v pôvodnom rozhodnutí č. Star – 271/2006 zo dňa 8. 4. 2009.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Hlavné mesto SR Bratislava je ako obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od jeho oznámenia na konajúci správny orgán.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.



Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. Star – 2109/2010 zo dňa 11. 11. 2010
sa doručuje :

A/ Účastníkom konania :

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 (žiadateľ)
2. Generálny investor Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, 852 90 Bratislava 5 (splnomocnený zástupca žiadateľa)

Zúčastnenej osobe :

3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) :

4. Mestská časť Bratislava – Nové mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 (stavebný úrad)
5. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Prievozská ul. 30, 821 05 Bratislava 2

C/ CO :

6. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava , referát ŽP - pre spis

Vybavuje : Mgr. A. Kmeťková



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava

oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Bratislava, dňa 11. 09. 2013

Číslo spisu: STAR - 1108/2013

ŽPaÚP – 1010/2013/AKM

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a § 89 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Záporožská ul. č. 5, Bratislava (ďalej len „žadateľ“), zo dňa 11. 07. 2013 podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

mení rozhodnutie

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. spisu: Star – 271/2009, ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08. 04. 2009, ktorým vydala žiadateľovi súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch, parcely registra „C“ KN č. 15141/1, 15141/2, 15142/2 a 11279/4 v kat. ú. Nové Mesto podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona nasledovne:

1. v bode II./a výroku rozhodnutia:

pôvodné znenie:

žadateľ

- a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín na pozemku bývalého cyklistického štadióna, parc. č. 11280/1 v k. ú. Nové Mesto na Kalinčiakovej ul. nasledovne:
- 150 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov druhov tu geograficky pôvodných a tradičných (doporučujeme druhy rodov javor (*Acer* sp.), jaseň (*Fraxinus* sp.), hrab s kuželovitou korunou (*Carpinus betulus* „FASTIGIATA“).
 - 250 ks predpestovaných ihličnatých stromov (doporučujeme druhy rodov borovica (*Picea* sp.), cyprušteľ (*Chamaecyparis* sp.), smrekovec (*Larix* sp.))
- Výsadby stromov budú doplnené výsadbami a podsadbami kríkových drevín v počte min. 205 m² kríkových drevín. (Na výsadbu doporučujeme druhy rodov borievka (*Juniperus* sp.), dráč (*Berberis* sp.), skalník (*Cotoneaster* sp.), nátržník (*Potentilla* sp.), zlatovka (*Forsythia* sp.)...),

- b) výsadbu zrealizuje z odrastených listnatých stromov s korunami založenými vo výške min. 2, 50 m, s obvodom kmeňov min. 18 cm. ihličnatých stromov s výškami min. 101 cm a kríkových drevín s výškami min. 50 cm,
- c) každý strom ukotví kolovou konštrukciou,
- d) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1993 hlavného mesta SR Bratislavy „O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“
- e) pri a po výsadbe zabezpečí výmenu pôdy a prevedenie dôkladnej zálievky všetkých vysadených drevín,
- f) výsadbu zrealizuje najneskôr **do 31. 12. 2010**,
- g) zabezpečí odbornú starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu min. 3 rokov od výsadby a v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,
- h) **doručí** na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby.

nové znenie:

žiadateľ

- a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanych drevín na pozemku bývalého Národného cyklistického centra, parc. č. 11280/1 v k. ú. Nové Mesto na Kalinčiakovej ul. nasledovne:

55 ks vzrastlých predpestovaných stromov s obvodom kmeňov 17 – 20 cm, s minimálnou výškou nasadenia koruny 180 cm a nasledovne:

- 15 ks drevín druhu *Crataegus laevigata* "Paul's Scarlet" (hloh obyčajný 'Paul's Scarlet')
- 15 ks drevín druhu *Prunus cerasifera* "Nigra" (slivka čerešňoplodá 'Nigra')
- 10 ks drevín druhu *Pyrus calleryana* "Chanticleer" (hruška Calleriova 'Chanticleer')
- 10 ks drevín druhu *Malus baccata* "Street Parade" (jablňoň drobnoplodá 'Street Parade')
- 5 ks drevín druhu *Sorbus intermedia* 'Brouwers' (jarabina prostredná 'Brouwers')

30 ks vzrastlých predpestovaných stromov s obvodom kmeňov 21 – 25 cm, s minimálnou výškou nasadenia koruny 200 cm a nasledovne:

- 10 ks drevín druhu *Quercus robur* „Fastigiata“ (dub letný s kuželovitou korunou)
- 5 ks drevín druhu *Negundo aceroides* "Aureomarginatum" (javorovec jaseňolistý)
- 5 ks drevín druhu *Tilia cordata* 'Rancho' (lipa malolistá 'Rancho')
- 5 ks drevín druhu *Aesculus carnea* 'Briotii' (pagaštan pleťový 'Briotii')
- 5 ks drevín druhu *Liriodendron tulipifera* (Ľaliovník tulipánokvetý)

30 ks vzrastlých predpestovaných stromov s obvodom kmeňov 26 – 30 cm, s minimálnou výškou nasadenia koruny 250 cm a nasledovne:

- 5 ks drevín druhu *Fagus sylvatica* 'Tricolor' (buk lesný 'Tricolor')
- 10 ks drevín druhu *Acer platanoides* 'Crimson Sentry' (javor mliečny 'Crimson')

Sentry')

- 5 ks drevín druhu *Acer campestre* 'Elegant' (javor poľný 'Elegant')
- 5 ks drevín druhu *Acer rubrum* 'October Glory' (javor červený 'October Glory')
- 2 ks dreviny druhu *Quercus palustris* (dub močiarny)
- 3 ks drevín druhu *Platanus x acerifolia* 'Alphen's Globe' (platan javorolistý 'Alphen's Globe')

15 ks vzrastlých predpestovaných vždyzelených listnatých stromov s obvodom kmeňov 21 – 25 cm, s minimálnou výškou nasadenia koruny 250 cm a nasledovne:

- 10 ks drevín druhu *Quercus cerris* cv. Ambrozyana (dub cerový)
- 5 ks drevín druhu *Quercus ilex* (dub cezminovitý)

50 ks vzrastlých predpestovaných ihličnatých stromov s výškami min. 150 cm a nasledovne:

- 5 ks drevín druhu *Ginko biloba* (ginko dvojlaločné)
- 10 ks drevín druhu *Picea omorika* (smrek omorikový, Omorika)
- 10 ks drevín druhu *Larix decidua* (smrekovec opadavý)
- 10 ks drevín druhu *Picea pungens* 'Edith' (smrek pichľavý 'Edith')
- 10 ks drevín druhu *Pinus strobus* (borovica vejmutovka)
- 1 ks dreviny druhu *Cedrus atlantica* 'Glauca' (céder atlaský 'Glauca')
- 4 ks drevín druhu *Taxodium distichum* (tisovec dvojradový)

100 m² listnatých opadavých kríkov v min. počte 300 ks, s výškou min. 40 cm, kontajnerované a v druhovom zložení:

- *Tamarix gallica* (tamariška francúzska)
- *Spiraea x vanhouttei* (tavoľník Van Houtteho)
- *Chaenomeles speciosa* (dulovec nádherný)
- *Amygdalus nana* (mandľa nízka)
- *Ribes sanguineum* (ríbezl'a krvavá)
- *Hydrangea aspera* (hortenzia Sargentova)
- *Rhododendron molle* (rododendron mäkký)

35 m² listnatých vždyzelených a polovždyzelených kríkov v min. počte 100 ks, s výškou min. 40 cm, kontajnerované a v druhovom zložení:

- *Hypericum calycinum* (ľubovník kališkatý)
- *Rhododendron x hybridum* (rododendron hybridný)
- *Lavandula angustifolia* (levandula úzkolistá)
- *Phyllostachys viridi-glaucescens* (pabambus sivastý)
- *Calluna vulgaris* (vres obyčajný)
- *Erica cinerea* (vresovec popolavý)
- *Salvia officinalis* (šalvia lekárska)
- *Viburnum rhytidophyllum* (kalina vráskavolistá)

- b) oznámi mestskej časti presný termín realizácie náhradnej výsadby 14 dní vopred.
- c) zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej kontroly orgánom ochrany prírody:
 - 1) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,
 - 2) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,
 - 3) zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmí s minimálnym priemerom 6 cm, s priečnym latovaním 3 krát v spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením koruny, a to po dobu minimálne troch rokov od výsadby.
 - 4) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie,
 - 5) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
 - 6) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
 - 7) odborne realizovaným a cieľovým rezom dreviny,
 - 8) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
 - 9) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
 - 10) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
- d) ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t. j. stromy svojím habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,
- e) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle tohto rozhodnutia,
- f) oznámenie o uskutočnení náhradnej výsadby so situačným nákrešom doručí na konajúci správny orgán ochrany prírody,
- g) výsadbu zrealizuje najneskôr **do 31. 12. 2015**,
- h) v prípade, že výsadbu nestihne zrealizovať do určeného termínu, požiada správny orgán min. 30 dní pred skončením lehoty na výsadbu o zmenu termínu realizácie výsadby,
- i) v prípade nutnosti zmeny počtu jednotlivých predpísaných druhov a ich kultivarov alebo zmeny niektorých predpísaných druhov a ich kultivarov, bude tieto zmeny konzultovať so správnym orgánom.

- 2. Ostatné podmienky rozhodnutia č. Star – 271/2009, ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08. 04. 2009 ostávajú v platnosti.
- 3. Toto rozhodnutie platí len s pôvodným rozhodnutím č. Star – 271/2009, ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08. 04. 2009 v plnom rozsahu.
- 4. Týmto rozhodnutím sa zároveň ruší rozhodnutie o zmene termínu realizácie náhradnej výsadby č. Star – 3109/2010, ÚPŽP - 2040/2010/AKM zo dňa 11. 11. 2010.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „správny orgán“) vydala rozhodnutím č. spisu Star – 271/2009 zo dňa 08. 04. 2009 Hlavnému mestu SR Bratislave, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, Bratislava súhlas na výrub drevín rastúcich priamo v areáli Zimného štadióna O. Nepelu a v jeho najbližšom okolí, parcely č. 15141/1, 15141/2, 15142/1, 15142/2 a 11279/4 v k. ú. Nové Mesto z dôvodu pripravovanej stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava – 1. časť – Zimný štadión a Tréningové haly“. Týmto

rozhodnutím správny orgán zároveň uložil žiadateľovi povinnosť realizácie náhradnej výsadby drevín na verejnom pozemku parcela č. 11280/1 v k. ú. Nové Mesto na Kalinčiakovej ul. v areáli bývalého Národného cyklistického štadióna v rámci schválenej „Realizácie vyvolaných investícií pri rekonštrukcii zimného štadióna O. Nepelu – Garáže pod cyklistickým štadiónom a športpark“ a v termíne do 31. 12. 2010.

Dňa 19. 10. 2010 bola na mestskú časť doručená žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, o predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby (pôvodný termín výsadby do 31. 12. 2010) z dôvodu, že pre nepriaznivú finančnú situáciu Hlavného mesta SR Bratislavy bolo zastavené financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2010. Nový termín uskutočnenia náhradnej výsadby navrhol žiadateľ posunúť do termínu – 31. 12. 2012.

Správny orgán listom zn. ÚPŽP – 2040/2010 zo dňa 21. 10. 2010 upovedomil o začatí konania v predmetnej veci všetkých účastníkov konania a vtedy ešte zúčastnenú osobu Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (do pôvodného konania sa občianske združenie MV SZOPK prihlásilo listom zo dňa 24. 01. 2009) a zároveň ich požiadal o stanovisko k tejto veci v lehote do 7 dní od doručenia. V upovedomení zároveň navrhol nový termín realizácie náhradnej výsadby do 31. 12. 2012 (podľa návrhu žiadateľa). Oslovení účastníci konania a zúčastnená osoba svoje stanoviská k predmetnej veci v stanovenej lehote nezaslali a ani proti zmene termínu realizácie náhradnej výsadby nevzniesli námietky.

Na základe žiadosti a uvedených skutočností správny orgán rozhodnutím o zmene termínu náhradnej výsadby č. Star – 2109/2010, ÚPŽP – 2040/2010/AKM zo dňa 11. 11. 2010 zmenil termín realizácie náhradnej výsadby za podmienok uvedených v pôvodnom rozhodnutí č. Star – 271/2006, ÚPŽP – 2040/2010/AKM zo dňa 08. 04. 2009.

Nakoľko Hlavné mesto SR Bratislava riešilo možnosť dlhodobého prenájmu pozemku, na ktorom mala byť uskutočnená náhradná výsadba, nebolo možné ani v danom termíne náhradnú výsadbu zrealizovať.

V máji 2013 požiadala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie pozemkov, na ktorých má byť uskutočnená náhradná výsadba, do správy. Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 bolo schválené zverenie predmetných pozemkov do správy MČ Bratislava – Nové Mesto s istými podmienkami. Následne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom rokovaní v dňoch 26. – 27. 06. 2013 v zmysle uznesenia č. 1181/2013 schválilo zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 s tým, že Generálny investor Bratislavy požiada v mene Hlavného mesta SR Bratislava o zmenu termínu náhradnej výsadby a zníženie počtu drevín na výsadbu zmenou druhov a parametrov drevín.

Dňa 10. 07. 2013 bola na mestskú časť doručená žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy, v zastúpení Generálnym investorom Bratislavy, o zmenu termínu náhradnej výsadby v zmysle citovaného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe žiadosti bolo správnym orgánom ochrany prírody a krajiny dohodnuté stretnutie u pána starostu, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 07. 2013 za účasti pána starostu, zástupkyne Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a zamestnancov oddelenia životného prostredia a územného plánovania tunajšieho úradu. Na stretnutí bolo dohodnuté, že správny orgán v novom rozhodnutí okrem zmeny termínu výsadby (do 31. 12. 2015) zníži aj počty drevín, ktoré majú byť vysadené tak, aby min. počet vzrastlých stromov nebol nižší ako 180 ks jedincov – adekvátny počet kríkových drevín.

Správny orgán preto upravil parametre stromov na výsadbu (obvody kmeňov, výšky stromov) zvýšením predpísaných obvodov a veľkostí stromov a určením konkrétnych druhov a ich kultivarov a zohľadnením skutočnosti, že ide o výsadbu drevín na verejnom pozemku (parková výsadba) tak, aby hodnota novej výsadby bola približne rovnaká ako spoločenská hodnota vyrúbaných drevín (36 451, 93 €):

Druhy drevín	obvod kmeňa cm	spoloč. hodnota podľa vyhlášky	počet kusov	Index veku	Index dreviny v parku, v stromo- -radi..	index taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy)	Výsledná spoločenská hodnota (€)
	výška m						
vzrastlé listnaté dreviny	26 - 30	165,97	30	1,1	1,4	1,5	17 252,58
kriky listnaté opadavé	do 100	4,0	300	0,9	1,4	1,0	2 268,0
kriky listnaté vždyzelené a polovždyzelené	do 100	6,59	100	0,9	1,4	1,0	415,17
vzrastlé listnaté dreviny	21 - 25	149,37	55	1,1	1,4	1,5	18 977,46
vždyzelené a polovždyzelené listnaté dreviny	21 - 25	298,74	30	1,0	1,4	1,5	18 820,62
vzrastlé ihličnaté dreviny	101 - 200	34	50	1,0	1,4	1,0	2 380,0
Spolu			180 ks stromov + 400 ks kríkových drevín				60 529,0

Pôvodným rozhodnutím č. Star – 271/2009, ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08. 04. 2009 správny orgán žiadateľovi povolil výrub 35 ks stromov a 5 ks kríkových skupín v lokalite Trnavskej cesty, na ul. Odbojárov a za objektom zimného štadióna, a zároveň uložil povinnosť realizácie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, ktorá má byť umiestnená v areáli Národného cyklistického centra v rámci vyvolanej investície – Garáže pod cyklistickým štadiónom a športpark a v počte 150 ks listnatých, 250 ks ihličnatých stromov a 205 m² kríkov. Vzhľadom na to, že sa uvedená investícia neuskutočnila a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013, ktorým bolo schválené zverenie predmetných pozemkov do správy MČ Bratislava – Nové Mesto s istými podmienkami v zmysle uznesenia č. 1181/2013, ktorým mestské zastupiteľstvo na rokovaníach v dňoch 26. a 27. 06. 2013 schválilo zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Týmto rozhodnutím správny orgán zároveň ruší rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o zmene termínu realizácie náhradnej výsadby č. Star – 2109/2010, ÚPŽP – 2040/2010/AKM zo dňa 11. 11. 2010 v plnom rozsahu.

Hlavné mesto SR Bratislava je ako obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od jeho oznámenia na konajúci správny orgán.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.



~~Mgr. Rudolf Kusý~~
starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o zmene rozhodnutia č. Star – 1108/2013, ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11. 09. 2013 sa doručuje:

A/ Účastníkom konania:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 (žiadateľ)
2. Generálny investor Bratislavy, Záporožská ul. č. 5, 852 90 Bratislava 5 (splnomocnený zástupca žiadateľa)
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Tu, sekretariát pána starostu
- ⑤ Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
6. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova ul. č. 17, 833 15 Bratislava 3

C/ CO:

7. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava, referát ŽP – pre spis

Vybavuje: Mgr. A. Kmeťková

ako aj so záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28. 5. 2010 uzatvorenej medzi objednávateľom mestskou príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Hraničná 12, Bratislava, ktorej predmetom bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe „Demolácia cyklistického štadióna MČ Bratislava-Nové Mesto“. Predmet plnenia bol rozdelený na dve etapy. V prvej etape bola uskutočnená demolácia v hodnote 377 599,30 Eur, v druhej etape zostal na demoláciu objekt SO 08 Sociálne zariadenie, stavba súpis. č. 7768 na parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, ktorá je predmetom zverenia. Pozemky sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom vybudovania mestského športparku,

s podmienkami:

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne zaviazuje, že prevezme záväzok hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúci z rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. STAR-271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 a rozhodnutia STAR- 2109/2010 zo dňa 11. 11. 2010 a číslo ÚŽP-46/2009/AKM, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviazuje nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti hlavnému mestu SR Bratislave vzniknú. V prípade, ak k prevzatíu záväzku vyplývajúceho z citovaných rozhodnutí mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v stanovenej lehote nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne prevezme namiesto hlavného mesta SR Bratislavy všetky práva a povinnosti zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28. 5. 2010, uzatvorenej medzi objednávateľom mestskou príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Hraničná 12, Bratislava, ktorej predmetom bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe „Demolácia cyklistického štadióna MČ Bratislava-Nové Mesto“. V prípade, ak k prevzatíu záväzkov vyplývajúcich z citovanej zmluvy mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v stanovenej lehote nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.
3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31. 12. 2015 na uvedených nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
4. Nedôjde k predaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom zverenia.
5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude podpísaný v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, po preukázaní splnenia podmienky v bode 1 a podmienky v bode 2 tohto uznesenia.

Za správnosť odpisu uznesenia:

Mgr. Dagmar Kramplová
vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie správy nehnuteľností

TU

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	MAGS OOR/2013	Ing. Kiczegová/133	10. 07. 2013

Vec:

Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. – 27. 06. 2013, prijatého k bodu Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 6. 6. 2013

Uznesenie č. 1181/2013

zo dňa 26. – 27. 06. 2013

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 takto:

I. Text „do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, s nasledovnými záväzkami hlavného mesta SR Bratislavy na predmetných nehnuteľnostiach:

So záväzkom hlavného mesta“

Sa nahrádza textom:

„do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Na predmetných nehnuteľnostiach viaznu nasledovné záväzky hlavného mesta SR Bratislavy, záväzok hlavného mesta“

II. Text „ako aj so záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy“

Sa nahrádza textom:

„ako aj záväzok vyplývajúci zo zmluvy“

III. Text v podmienke č. I:

Primaciálne nám. 1 II poschodie č. dverí 221

TELEFÓN	FAX	BANKOVÉ SPOJENIE	ICO	INTERNET	E-MAIL
07/59 356 133	07/59 356 500	VUB 6327012/0200	803 481	www.bratislava.sk	oor@bratislava.sk

„1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne zaviazne, že prevezme záväzok hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúci z rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. STAR-271/2009 zo dňa 8. 4. 2009 a rozhodnutia STAR- 2109/2010 zo dňa 11. 11. 2010 a číslo ÚŽP-46/2009/AKM, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nespĺni, písomne sa zaviazne nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti hlavnému mestu SR Bratislave vzniknú. V prípade, ak k prevzatíu záväzku, vyplývajúceho z citovaných rozhodnutí mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v stanovenej lehote nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.“

Sa nahrádza textom:

„1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prevezme záväzok hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúci z rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. STAR-271/2009, zo dňa 8. 4. 2009, rozhodnutia STAR - 2109/2010 zo dňa 11. 11. 2010, a rozhodnutí nadväzne naň vydaných v súvislosti so zmenou termínu náhradnej výsadby a počtom drevín, ktoré je potrebné vysadiť, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nespĺni, písomne sa zaviazne nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti hlavnému mestu SR Bratislave vzniknú. O zmenu termínu náhradnej výsadby a zníženie počtu drevín požiadava v mene hlavného mesta SR Bratislava mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy. V prípade, ak k prevzatíu záväzku, vyplývajúceho z citovaných rozhodnutí mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto nedôjde pred podpísaním protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, najneskôr v lehote 120 dní od schválenia uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.“

IV. Text v podmienke č. 2:

„2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne prevezme namiesto hlavného mesta všetky práva a povinnosti zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28. 5. 2010, uzatvorenej medzi objednávateľom Generálnym investorom Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava, ktorej predmetom bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe: Demolácia cyklistického štadióna MČ Bratislava-Nové Mesto. V prípade, ak k prevzatíu záväzkov, vyplývajúcich z citovanej zmluvy mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v stanovenej lehote nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.“

sa celý vypúšťa.

V. V podmienke č. 5 sa text:

„v lehote 60 dní“

nahrádza textom

„v lehote 120 dní“

VI. V podmienke č. 5 sa vypúšťa text:

„a podmienky v bode 2“

Za správnosť odpisu uznesenia:



Mgr. Dagmar Kramplová
vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie správy nehnuteľností

TU

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	MAGS OOR/2013	Ing. Kiczegová/133	04. 10. 2013

Vec:

Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. – 26. 09. 2013, prijatého k bodu Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Uznesenie č. 1240/2013

zo dňa 25. – 26. 09. 2013

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013 takto:

1. Text v podmienke č. 1: „v lehote 120 dní“
sa nahrádza textom
„v lehote 180 dní“.

2. Text v podmienke č. 5: „v lehote 120 dní“
sa nahrádza textom
„v lehote 180 dní“.

Za správnosť odpisu uznesenia:

Mgr. Dagmar Kramplová
vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy