

## **Zmluva o dielo č. MAGTS 1800113**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, postupom podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: SK 37 7500 0000 0000 2582 9413  
IČ DPH: SK 2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív  
Sídlo: Medená 15, 811 02 Bratislava  
Zastúpený: Komora rašaurátorov č. 099  
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s  
Číslo účtu (IBAN): SK9811000000002616889572  
IČO: 22637532  
DIČ: 1020355688  
IČ DPH: SK1020355688  
e-mail: lubomirsbao@chello.sk  
Tel.č.: 0905503602

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok

### **Článok I. Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve dielo: Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby, (ďalej len „Dielo“). Miestom vykonania Diela je Primaciálny palác, Primaciálne námestie č. 2 v Bratislave.

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za zhotovené Dielo dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje Zmluva.

2. Obnova a reštaurovanie bude zhotoviteľom vykonané v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-2017/7432-2/16139/FAL zo dňa 3.3.2017 a v súlade so zodpovedajúcimi technologickými a odbornými postupmi.

## **Článok II.**

### **Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
  - a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
  - b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
  - c) jednostranným odstúpením v súlade s touto Zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v súlade s §19 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

## **Článok III.**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za Dielo ako cena konečná, je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 449 831,00,- euro bez DPH (slovom štyristoštyridsaťdeväťtisícosemstotridsaťjedna) a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne. Úhrada ceny za Dielo sa uskutoční mesačne, t.j. na základe vystaveného zmluvnými stranami podpísaného súpisu vykonaných reštaurátorských prác. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude vyjadrenie príslušného metodika Krajského pamiatkového úradu k realizovaným prácam za fakturované obdobie. Posledná platba v celkovej sume 10% z ceny bude realizovaná až po odovzdaní a prevzatí protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. Platby budú realizované formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

#### **Článok IV. Zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá, že Dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia žiadne vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Záručná lehota na dielo je (48) mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie vád Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do (48) hodín od písomného uplatnenia reklamácie.

#### **Článok V. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách :
  - a) Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Dielo v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny Diela za každý deň omeškania.
  - b) Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.

#### **Článok VI. Osobitné ustanovenia**

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy.
  - a) Kontaktnou osobou za Objednávateľa je Ing.Ivan Šajti, tel. č. 02/59356498, 0903985928, e-mail: ivan.sajti@bratislava.sk.
  - a) Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je akad. soch. Ľubomír Sabo, tel 0905 503 602, email: lubomirsabo@chello.sk
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ vypracuje po vykonaní obnovy a reštaurovania dokumentáciu vykonaných prác v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Bratislave č. KPUBA-2017/7432-2/16139/FAL.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k tejto Zmluve obsahuje aktuálne a úplne údaje v zmysle ustanovenia §41 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Údaje v zmysle §41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti dodávateľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške ...€ za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

5. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa §33 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa §34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov inou osobou, je povinný pri plnení dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súvislosti s predmetom zmluvy zabezpečí súlad vykonaných prác so Zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a súvisiacej Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ako aj č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
7. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2006 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poisťnú zmluvu na poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou vo výške 500 000,- € (slovom päťstotisíc eur), pričom originál tejto zmluvy predloží objednávateľovi pri podpise Zmluvy k nahliadnutiu.

## **Článok VII. Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha č.1 - schválený návrh na reštaurovanie Krajským pamiatkovým úradom č. KPUBA-2017/7432-2/16139/FAL, Príloha č. 2 - Cenník prác, príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, príloha č. 4 - Poistná zmluva.

V Bratislave, dňa 05.11.2018

dňa 29.10.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Ivo Nesrovnal  
Primátor

.....  
akad. soch. Ľubomír Sabo  
Zodpovedný reštaurátor

**Prílohy Zmluvy o dielo:**

**PRÍLOHA č. 1 ku Zmluve o dielo č. MAGTS 1800113:**

schválený „*Návrh na reštaurovanie, Primaciálny palác v Bratislave, Sochárska výzdoba priečelia a balustrády*“ Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave

**PRÍLOHA č. 2 ku Zmluve o dielo č. MAGTS 1800113: Cenník prác**

akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív

**Návrh uchádzača na plnenie kritéria predmetu zákazky**

Por.č.	Popis prác	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>I.</i>	<i>Projekčné práce a doplňujúce výskumy</i>			
1.1	Fyzikálne - mechanická analýza vlastností hornín (s ohľadom na vyhodnotenie stavu pórovitosti a nasiakavosti kameňa a výber vhodnej petrifikačnej látky)	1000,-	200,-	1200,-
1.2	Doplňujúce, detailné vyhodnotenie stavu poškodení plastickej výzdoby, návrh opatrení (až po postavení lešenia a zabezpečení bezpečnostného prístupu)	1500,-	300,-	1800,-
1.3	Projekt atypického zaveseného lešenia	1500,-	300	1800,-
1.4	Záverečná správa z procesu reštaurovania	2500,-	500,	3000,-
	<b>Spolu</b>	<b>6500,-</b>	<b>1300</b>	<b>7800,-</b>
<i>II.</i>	<i>Stavebné práce</i>			
2.1	Montáž atypického závesného lešenia na streche a atike, demontáž, nájom (2x12 mesiacov), dvojité ochranné siete, striešky	30 000,-	6000	36000,-
2.2	Vytvorenie prístupu na strechu, debnenie CU krytiny, chodníky, zábradlia, vytvorenie pridružených priestorov potrebných pri výkone reštaurátorských prác v povale hlavného traktu	2369,-	473	2842,8
2.3	Dopravné náklady, manipulácia, odvoz skládka, sute	7650,-	1530	9180,-
2.4	Repas a vyspravenie poškodených úžľabí a CU konštrukcií, uzavretie krytiny po vstupe na strechu	1600,-	320,-	1920,-
	<b>Spolu</b>	<b>41 619,-</b>	<b>8323</b>	<b>49942,8</b>

III.	<i>Reštaurátorské práce</i>			
A.	<b>Reštaurovanie štyroch váz/ 4ks</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2 000,-	400,-	2400,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	4100,-	820,-	4920,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	2800,-	560,-	3360,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	3000,-	600,-	3600,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym	2600,-	520,-	3120,-
3.6.	Odsolovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	1200,-	240,-	1440,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	3000,-	600,-	3600,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3661,-	732,2	4393,2,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí váz	16 000,-	3200,-	19 200,-
3.10.	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov váz	8000,-	1600,-	9600,-
	<b>Spolu</b>	<b>46 361,-</b>	<b>9272,2</b>	<b>55663,2,-</b>
B.	<b>Reštaurovanie súsošia č.I - Štúdium a vzdelávanie</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	3000,-	600,-	3600,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	4730,-	946,-	5676,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1500,-	300,-	1800,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2100,-	420,-	2520,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	3500,-	700,-	4200,-
3.6.	Odsolovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	1000,-	200,-	1200,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1200,-	240,-	1440,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	6100,-	1220,-	7320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	19 000,-	3800	22800,-



3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	8000,-	1600	9600
	<b>Spolu</b>	<b>52500,-</b>	<b>10500</b>	<b>63000,-</b>
<b>C.</b>	<b>Reštaurovanie sochy č.2 - Múdrost'</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2200,-	440,-	2640,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3600,-	720,-	4320,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	800,-	160,-	960,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1000,-	200,-	1200,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	2600,-	520,-	3120,-
3.6.	Odsolovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	550,-	110,-	660,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	800,-	160,-	960,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3600,-	720,-	4320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	10000,-	2000,-	12000,-
3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	7000,-	1400,-	8400,-
	<b>Spolu</b>	<b>31 150,-</b>	<b>6300,-</b>	<b>37450,-</b>
<b>D.</b>	<b>Reštaurovanie sochy č.3 - Skromnosť</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2200,-	440,-	2640,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3600,-	720,-	4320,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	800,-	160,-	960,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1000,-	200,-	1200,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	2600,-	520,-	3120,-
3.6.	Odsolovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	550,-	110,-	660,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	800,-	160,-	960,-

3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3600,-	720,-	4320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	12000,-	2400,-	14400,-
3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	9000,-	1800,-	9800,-
	<b>Spolu</b>	<b>34500,-</b>	<b>6900</b>	<b>41400,-</b>
E.	<b>Reštaurovanie sochy č.4 - Arcibiskupský erb Batthányho</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	5200,-	1040,-	6240,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	4500,-	900,-	5400,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1400,-	280,-	1680,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2500,-	750,-	3250,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krústuhličitanom amónnym	4631,-	926,2,	5572,2,-
3.6.	Odsolovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	2100,-	420,-	2520,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1800,-	360,-	2160,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	4000,-	800,-	4800,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	27000	5400,-	32400,-
3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	8000,-	1600,-	9600,-
	<b>Spolu</b>	<b>61 131,-</b>	<b>12226</b>	<b>73357,-</b>
F.	<b>Reštaurovanie sochy č.5 - Mlčanlivosť</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2200,-	1040,-	6240,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3600,-	720,-	4320,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	800,-	160,-	960,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1000,-	200,-	1200,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krústuhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	2600,-	520,-	3120,-

3.6.	Odošovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	550,-	110,-	660,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	800,-	160,-	960,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3600,-	720,-	4320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	10000,-	2000,-	12000,-
3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	7000,-	1400,-	8400,-
	<b>Spolu</b>	<b>31500,-</b>	<b>6300,-</b>	<b>37800,-</b>
<b>G.</b>	<b>Reštaurovanie sochy č.6 - Čistota srdca</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2200,-	520,-	3120,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3600,-	720,-	4320,-
3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	800,-	160,-	960,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1000,-	200,-	1200,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhlíčanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	2600,-	520,-	3120,-
3.6.	Odošovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	550,-	110,-	660,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	800,-	160,-	960,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3600,-	720,-	4320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	10000,-	2000,-	12000,-
3.10.	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	7000,-	1400,-	8400,-
	<b>Spolu</b>	<b>31500,-</b>	<b>6300,-</b>	<b>37800,-</b>
<b>H.</b>	<b>Reštaurovanie súsošia č.2 - Vítazná cirkev</b>			
3.1.	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	240,-	600,-	3600,-
3.2.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	5100,-	1020,-	6120,-

3.3.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1500,-	300,-	1800,-
3.4.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2100,-	420,-	2520,-
3.5.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	4500,-	900,-	5400,-
3.6.	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	1000,-	200,-	1200,-
3.7.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1200,-	240,-	1440,-
3.8.	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	6100,-	1220,-	7320,-
3.9.	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	17000,-	3400,-	20400,-
3.10.	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	10000,-	2000,-	12000,-
	<b>Spolu</b>	<b>50 500,-</b>	<b>10100,-</b>	<b>61600,-</b>
I.	<b>Reštaurovanie balustrády</b>			
3.1.	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3100,-	620,-	3720,-
3.2.	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa balustrády	2200,-	440,-	2640,-
3.3.	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa balustrády od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2500,-	500,-	3000,-
3.4.	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krústuhličitanom amónnym - 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	3700,-	740,-	4440,-
3.5.	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	5000,-	1000,-	6000,-
3.6.	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	4700,-	940,-	5640,-
3.7.	Spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3400,-	680,-	4080,-
3.8.	Domodelovanie poškodených a chýbajúcich častí kamennej atiky	11000,-	2200	13200,-
3.9.	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov balustrády	9000,-	1800	10800,-
	<b>Spolu</b>	<b>45900,-</b>	<b>9180</b>	<b>55080,-</b>
VI.	<b>Reštaurovanie kovových atribútov sochárskej výzdoby, zlátenie</b>			
4.1.	Očistenie povrchu kovov od nečistôt a uvoľnených náterov	300,-	60,-	360,-
4.2.	Mechanické odstránenie korózie z povrchov kovov	1000,-	200,-	1200,-

4.3.	Stabilizovanie povrchov kovov pasivačnou vrstvou na báze fosforečnanov	700,-	140,-	844,-
4.4.	Aplikovanie základného a vrchného náteru na báze alkydových živíc, 2x náter	700,-	140,-	840,-
4.5.	Zlátenie - nanosenie 24 hod. Mixtiónu, zlátenie 23 3/4 - karátovým zlatom, leštenie, ochranný lak	9000,-	1800,-	10800,-
	<b>Spolu</b>	<b>11700,-</b>	<b>2340</b>	<b>14040,-</b>
V.	<b>Reštaurovanie a aktivovanie kovových tiahiel</b>			
5.1.	Očistenie povrchu kovov od nečistôt a uvoľnených náterov	890,-	178,-	1068,-
5.2.	Mechanické odstránenie korózie z povrchov kovov	900,-	180,-	1080,-
5.3.	Stabilizovanie povrchov kovov pasivačnou vrstvou na báze fosforečnanov	880,-	176,-	1056,-
5.4.	Statické ukotvenie - aktivovanie a spriahnutie tiahiel medzi sochou a konštrukciou	1200,-	240,-	1440,-
5.5.	Aplikovanie základného a vrchného náteru na báze alkydových živíc, 2x náter	1100,-	220,-	1320,-
	<b>Spolu</b>	<b>4970,-</b>	<b>994,-</b>	<b>5964,-</b>
<b>Celková cena predmetu zákazky</b> <i>(Reštaurátorské práce spolu)</i>		<b>449 831,-</b>	<b>89966,2</b>	<b>539796,2</b>

Som Platcom DPH

V Bratislave dňa 11.9. 2018

akad. soch. Ľubomír Sabo

**PRÍLOHA č. 3 ku Zmluve o dielo č. MAGTS 1800113: Zoznam subdodávateľov**

**PRÍLOHA č. 4 ku Zmluve o dielo č. MAGTS 1800113: Poistná zmluva**