
 

Zmluva o dielo č. 1/2021 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – 
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 
„Mestský park Komenského“ v MČ Staré Mesto (ďalej len „zmluva“)  

 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:   Generálny investor Bratislavy 

Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ  
IČO: 00 698 393 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón: 02/593 56 700 
E-mail: gib@gib.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2 ZHOTOVITEĽ:  Totalstudio s. r. o. 

Sídlo: Povraznícka 5, 811 05, Bratislava 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná:  Obchodný register, Okresný súd Bratislava 1,  
  Oddiel: Sro, vložka č. 78365/B, dňa 10. 01. 2012 
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Aleš Šedivec,  
 Mgr. art. Tomáš Tokarčík 
IČO: 46 482 571 
DIČ: 2820011909 
IČ DPH: SK 2820011909 
BIC: FIOZSKBAXXX 
IBAN: SK70 8330 0000 0023 0023 2486 
Telefón: +421 905 895 057, +421 915 773 478 
E-mail: totalstudio@totalstudio.eu 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok II 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby – 

zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 
uvedenú v bode 2.2. tejto zmluvy. Rozsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol 
objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. 

 
2.1 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s 

nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby: „Mestský park Komenského“ 
2.2.2 Číslo stavby: 241/01/0008  
2.2.3 Miesto stavby: MČ Bratislava – Staré Mesto 
2.2.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 
 Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

(ďalej len „stavba“) 
 
2.3 Identifikácia pozemkov:       

Číslo LV  k.ú. C-KN / E-KN Parcelné číslo: 
1656 Staré Mesto C 21387/1 
1656 Staré Mesto C 21387/2 
1656 Staré Mesto C 21386/1 
1656 Staré Mesto C 21386/2 
1656 Staré Mesto C 21385/3 
2649 Staré Mesto C 21385/2 
1656 Staré Mesto C 21385/1 
1656 Staré Mesto C 21383/8 
1656 Staré Mesto C 21383/6 
1656 Staré Mesto C 21383/3 
1656 Staré Mesto C 21383/1 

 
Článok III 

Predmet zmluvy 
 
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je 

špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi 
súhlas na jeho používanie v súlade s touto zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykoná 
všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené 
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo 
špecifikovanú v Článku V tejto zmluvy. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné 
náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas: 
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A) vypracuje pre objednávateľa a so všetkými dotknutými subjektmi prerokuje 

projektovú dokumentáciu na stavbu s nasledovným obsahom a v rozsahu: 
3.1.1 Krajinno-architektonická štúdia s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 

„Krajinno-architektonická štúdia – obsah a rozsah“ (ďalej len „KAŠ“) 
3.1.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu (jednostupňový projekt) s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 
„Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu – obsah a rozsah“ (ďalej len „JP“) 

 
(KAŠ a JP spoločne ďalej len „projektová dokumentácia“).  

 
Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie tieto 
konzultovať a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však 
výlučne so správcami/prevádzkovateľmi sietí,  komunikácií a inými dotknutými 
orgánmi) tak, aby už prvý koncept  projektovej dokumentácie v čo najväčšej možnej 
miere zodpovedal budúcim požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam 
dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby. Zhotoviteľ 
zapracuje v rámci projektovej dokumentácie všetky relevantné pripomienky 
dotknutých subjektov po prerokovaní projektovej dokumentácie zo strany 
zhotoviteľa s dotknutými subjektami. 
 
Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu 
potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení 
dotknutých orgánov vrátane orgánov štátnej správy a samosprávy pre príslušné 
konanie podľa projektovej dokumentácie. Objednávateľ bude účastníkom 
v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami a 
zabezpečí potrebné vstupné podklady, expertízne posudky, prieskumy, odborné 
posudky a stanoviská.  
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi súčinnosť pri územnom konaní, v stavebnom 
konaní a zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, a kolaudačné rozhodnutie. Zmluvné strany sa 
dohodli, že náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na plnenie záväzku zhotoviteľa 
uvedeného v tomto bode sú už zahrnuté v cene diela. 
 
Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude nadväzovať na predchádzajúcu 
projektovú dokumentáciu, ktorá bola prerokovaná s dotknutými subjektami a do 
ktorej boli zapracované požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu 
projektovej dokumentácie. Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude 
obsahovať a budú do nej zapracované aj všetky relevantné požiadavky, pripomienky, 
stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní 
a k predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. 

 
B) počas realizácie stavby bude vykonávať občasný odborný autorský dohľad 

projektanta s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 3 „Výkon odborného autorského 
dohľadu projektanta“ (ďalej len „AD“). AD bude zhotoviteľ vykonávať tak, aby 
uskutočňovanie stavby nebolo oddialené alebo zdržované výkonom AD.  

 
(Plnenia podľa bodu A), bodu B) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 
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3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch 

podľa bodu 4.1 článku IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok tejto 
zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, stanovísk jednotlivých sekcií a oddelení 
Magistrátu HMSRBA a mestských organizácií tvoriacich prílohu č. 4 „Stanoviská 
jednotlivých sekcií a oddelení Magistrátu HMSRBA a mestských organizácií k výsledku 
architektonickej súťaže Komenského námestie“, v súlade s platným územným plánom, 
architektonickou štúdiou schválenou objednávateľom a príslušným krajským pamiatkovým 
úradom, ak je to relevantné, riadiť sa pokynmi objednávateľa, dohodami oprávnených 
zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií a 
účastníkov územného a stavebného konania a: 

 
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú  jej odovzdaním 

v termínoch podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu 
zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa Čl. IX tejto zmluvy bez 
obmedzenia; 

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním. 
 

 
Článok IV 

Termíny a miesto plnenia 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných 
termínoch: 
 
A) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu a to 

nasledovne: 
4.1.1 KAŠ  do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 
4.1.2 JP do 4 mesiacov od preukázateľného doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa, 
 

B) Zhotoviteľ bude vykonávať AD nasledovne: 
4.1.3 AD počas realizácie stavby a to od odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby až do protokolárneho ukončenia stavby. 
 
4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 4.1 písm. A) je sídlo 

objednávateľa. Miestom vykonávania AD podľa bodu 4.1 písm. B) je stavenisko určené na 
realizáciu stavby. 

 
4.3 Termíny plnenia diela 

a) podľa bodu 4.1 písm. A) bod 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 sa považujú za dodržané, ak 
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept projektovej 

dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktorý 
bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom 
prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj pripomienky, stanoviská 
a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 
(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred 
termínom jej odovzdania zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 kalendárnych dní 
a následne 
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- zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, 
obsahujúceho dôvodné a odsúhlasené pripomienky a riadne vypracovanej 
projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred 
uplynutím konkrétneho termínu plnenia a  

- zároveň sa prevzatie projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 
deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaná projektová dokumentácia bude 
bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaná zo 
strany oprávneného zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly 
nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči zhotoviteľovi); Pri odovzdaní 
a prevzatí riadne vypracovanej projektovej dokumentácie potvrdí poverený 
stavebno-technický dozor objednávateľa jej prevzatie písomným potvrdením 
súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej 
dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu; 

b) podľa bodu. 4.1 písm. B) bod 4.1.4 sa považuje za dodržaný riadnym vykonaním AD 
podľa tejto zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných 
technických noriem (STN a EN) a vykonanie AD potvrdí stavebno-technický dozor 
objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín AD.  

 
4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo 

úpravy takejto príslušnej časti diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov 
objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia diela 
zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, 
ako aj požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, 
samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia byť 
zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného v 
tejto zmluve na odovzdanie príslušnej časti diela. 

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupné 

koordinačné stretnutie osobne alebo prostredníctvom videohovoru (online) na 
zabezpečenej platforme za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán, na ktorom 
si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny koordinačných stretnutí, na ktorých 
bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo vstupného 
koordinačného stretnutia a ďalších koordinačných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ písomný 
záznam, ktorý obratom písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby 
zvolania mimoriadneho koordinačného stretnutia nad rámec termínov koordinačných 
stretnutí podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou 
preukázateľne doručenou druhej zmluvnej strane najmenej 5 pracovných dní pred 
navrhnutým termínom koordinačného stretnutia zvolať koordinačné stretnutie. Vyzvaná 
zmluvná strana je povinná sa takéhoto koordinačného stretnutia zúčastniť, alebo písomne 
bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej 
v účasti a navrhnutím nového termínu rovnako za dodržania podmienky doručenia 
písomného oznámenia 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom.  

 
4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá 

alebo musela byť prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy 
neumožňujú realizáciu diela, a to najmä v dôsledku (i) zmeny rozvojovej infraštruktúry 
dopravy a/alebo inžinierskych sietí,  (ii) vzniku majetkovo-právnych sporov, (iii) 
nečinnosti štátnych, resp. správnych orgánov, v územnom konaní, stavebnom konaní, 
kolaudačnom konaní alebo v konaniach súvisiacich so stavebným rozhodnutím alebo 
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kolaudačným rozhodnutím, (iv) vydania právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho 
orgánu, ktoré bráni alebo obmedzuje zhotoviteľovi v plnení predmetu tejto Zmluvy alebo 
(v) omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností, pokiaľ vykonanie/poskytnutie 
takéhoto plnenia je podmienkou plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 
4.7 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 

v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej 
alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (t.j. najmä, nie však výlučne živelná udalosť, 
občianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti 
realizácie diela povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný 
deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel. Zmluvné strany sa 
v takomto prípade zaväzujú písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene 
tejto zmluvy. 

 
4.8 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, 

než sú termíny uvedené v Článku IV tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, 
objednávateľ je oprávnený riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne.  

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 

majúcej vplyv na realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 1 pracovného dňa 
od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť 
nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto udalostí, ako okolností 
vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 

 
 

Článok V 
Cena za dielo 

 
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III a za podmienok určených v tejto zmluve je 

stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za 
zhotovenie diela vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia 
diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za 
zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 
primeraná. 

 
5.2 Cena za dielo predstavuje: 

Cena bez DPH 38 720,00 € 
20% DPH 7 744,00 € 
Cena celkom: 46 464,00 €  
Slovom: =Štyridsaťšesťtisícštyristošesťdesiatštyri  eur 
 
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí prílohu č. 5 „Cena projektových 
prác a služieb“ (Tab. 1). Zmluvné strany sa dohodli, že k Cene za dielo bude pripočítaná 
DPH v zmysle právnych predpisov platných a účinných ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 

 
5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto 

zmluva výslovne neustanovuje inak: 
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5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie 
predmetu tejto zmluvy v zmysle Článku III tejto zmluvy; 
 

5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných 
nákladov, zmena výmenných kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti. 

 
5.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk 

zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa 
tejto zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony 
a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela.  

 
5.5 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je 

zhotoviteľ povinný takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je 
v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo 
nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení 
zmluvy je možné realizovať len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. Za rozšírenie diela sa považuje vznik naviac prác 
uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré 
objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo 
doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je 
potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok 
alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo. 
Predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah uvedené v predchádzajúcej vete musia byť 
prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, že dané 
naviac práce môžu byť vykonané, pričom predmetná dohoda sa stane neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a 
riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou písomného dodatku 
k zmluve. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa aktuálneho 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
UNIKA. 

 
5.6 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej 

dokumentácie, bude jej skutočne vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na 
základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú projektovú 
dokumentáciu. 

 
5.7 Ak zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať 

všetky úkony vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na 
to, aby mohol v Slovenskej republike dodávať služby za odplatu; najmä je povinný sa 
registrovať v Slovenskej republike pre DPH. 

 
Článok VI 

Platobné podmienky 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na 
základe fakturácie skutočne zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa 
bodu 6.2 tohto Článku zmluvy. 
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6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú 
časť diela v dvoch rovnopisoch takto: 

 
6.2.1 faktúru vo výške ceny za projektovú dokumentáciu, t.j. za KAŠ a JP vystaví 

zhotoviteľ v zmysle prílohy č. 5 „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1) po 
zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušnej projektovej dokumentácie zo 
strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušnej 
projektovej dokumentácie. 

 
6.2.2 faktúru za výkon AD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti 

zadefinovaných odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa 
potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu AD. 

 
6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude: 
 

(a) pri prevzatí príslušnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis 
odovzdanej projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-
technickým dozorom objednávateľa (podľa Článku IV bod 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy),  

(b) po vykonaní AD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín 
a/alebo dní AD potvrdený stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý 
bude prílohou faktúry za AD. 

 
6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom 

vypracovaný súpis odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdanej projektovej 
dokumentácie alebo výkaz skutočne vykonaných hodín AD, uvedie dôvody odmietnutia 
a oboznámi s nimi zhotoviteľa. 

 
6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa 
Článku II bod 2.2.2 tejto zmluvy a príslušnej prílohy podľa Článku VI bod 6.3 tejto 
zmluvy. 

 
6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi poštou. 
 
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo 

preddavky na cenu diela, okrem tých, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve alebo na prípadné 
práce naviac požadované objednávateľom podľa bodu 5.5 tejto zmluvy. 

 
6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným 

pohľadávkam zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto 
zmluvy objednávateľ a to najmä, ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné 
pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči 
pohľadávkam objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 
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6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a 
včas, ak boli najneskôr v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej 
strany v plnej výške. 

 
 

Článok VII 
Ďalšie podmienky vykonania diela 

 
7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy a  pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela 
je v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre 

úspešné a riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými 
podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

 
7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, 
podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy tejto zmluvy a tieto 
vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela. 

 
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk 
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. V osobitných 
prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na 

koordinačných stretnutiach, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o 
termínoch koordinačných stretnutí a spôsobom podľa Článku IV bod 4.5 tejto zmluvy. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že koordinačné stretnutie môže byť vykonané aj 
prostredníctvom videohovoru (online) na zabezpečenej platforme, prípadne osobne v sídle 
objednávateľa. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej 

dokumentácie s dotknutými subjektmi v termíne uvedenom v Článku IV bod. 4.3 písm. a) 
tejto zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy. 

 
7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania 

príslušnej projektovej dokumentácie. 
 
7.8 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť 
v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku 1 000 000,- EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. 
Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy. 
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7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o 
vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle 
odpovede na požadované otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol 
preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú v súvislosti 
s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, 
upresnení, potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto 
činnosť je zahrnutá v celkovej cene diela.  

 
7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ 

použije na zhotovenie diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite 
dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám. 

 
7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň 

uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení 
diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, 
keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou na adresu objednávateľa. 

 
7.12 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi 

oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených 
prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje 
podľa bodu 7.11. tejto zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť 
zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 
7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 

k zákonu o verejnom obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli 
vo verejnom obstarávaní požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné 
doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 7.12 predložiť 
aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

 
7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia 

zhotoviteľovi poštou, v ktorom objednávateľ uvedie dôvod odmietnutia (dôvodom 
odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene preukázaná zlá skúsenosť so 
subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu 
nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky. 

 
7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú povinní na účely poskytnutia riadnej 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 

 
7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 



11 
 

ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. V prípade, ak bude akékoľvek 
postúpenie uvedených práv a povinností (vrátane postúpenia pohľadávok) zo strany 
zhotoviteľa realizované v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto bode zmluvy, bude 
takéto postúpenie absolútne neplatné. 

 
7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas 

plnenia tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo 
zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v zmluve 
zaviazal objednávateľovi vzniknú. 

 
 

Článok VIII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v 

zmluvou stanovenom termíne objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v 
papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v slovenskom jazyku. Podpísanie 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je podmienkou riadneho 
splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela 
alebo jej príslušnej časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

 
8.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené 

zmluvou a jej prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom 
obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkované 
zodpovednými osobami. 

 
8.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na CD/DVD/USB nosiči a 

bude obsahovať kompletné dielo (príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v 
editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy *.doc/*.docx, tabuľky 
*.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xlsx. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať 
výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. 

 
8.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí projektovej dokumentácie podľa Článku VI bod 

6.3 písm. a) a b) tejto zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. 
Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení Článku VI bod 6.3 písm. a), b) a c) 
tejto zmluvy preukazujú písomné súpisy podpísané zmluvnými stranami a vypracované 
podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj prípadný zoznam zistených vád a 
termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje bez zbytočného odkladu 
odstrániť na vlastné náklady v lehotách podľa tejto zmluvy alebo podľa inej výslovnej 
dohody zmluvných strán. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote 
neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej 
osoby na náklady zhotoviteľa. 

 
8.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany 

zaväzujú pri jej prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa 
ustanovenia Článku IV bod. 4.3 písm. a) tejto zmluvy. 

 
8.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho 

riadnemu použitiu. 
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8.7 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII bod 13.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu 
objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj tie 
doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonanej projektovej 
dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová 
dokumentácia, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na jej používanie podľa Článku 
IX tejto zmluvy bez obmedzenia.  

 
8.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v 

ktorom zmluvné strany zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o 
odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá 
alebo vyhlásenie, z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. 

 
 

Článok IX 
Udelenie licencie 

 
9.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na 
použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových 
práv k dielu zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor diela, alebo ako osoba oprávnená vykonávať 
majetkové práva autora diela  poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na neobmedzenú 
dobu (bez časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatej projektovej 
dokumentácii dňom jej riadneho prevzatia a zaplatenia ceny. 

 
9.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým 

spôsobom, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie 
diela do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho 
rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom (vrátane 
verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na 
vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, použitie 
za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich alebo súvisiacich s 
realizáciou stavby, použitie na propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmkoľvek 
spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu stavby. 

 
9.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom 

zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení 
podľa bodu 9.1 a 9.2 tohto článku zmluvy.  

 
9.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového 

obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu 
poskytnutej licencie treťou osobou. 

 
9.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe 

ako aj súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie, resp. v akomkoľvek 
inom rozsahu podľa vôle objednávateľa, a to bez nároku zhotoviteľa na akékoľvek plnenie. 
Odmena za postúpenie licencie, sublicencie a súhlasov podľa tohto článku zmluvy 
v prospech objednávateľa je zahrnutá v cene diela. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 
v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o 
osobe postupníka. 
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9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho 
použitie inej osobe ako objednávateľovi. 

 
9.7 Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje objednávateľovi bezodplatne 

neodvolateľný súhlas na úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a 
akýmkoľvek spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

 
9.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu podľa tohto článku zmluvy; v 

prípade, že sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, 
ktorá týmto vznikne objednávateľovi ako aj tretím osobám. 

 
9.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela, resp. ako 

subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora diela, prípadne označovať zhotoviteľa na 
všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa 
spôsobu použitia diela na verejnosti. 
 

9.11 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek 
hanlivým nakladaním, ktoré by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého meno 
zhotoviteľa. 
 

9.12 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 
 

9.13 Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej 
zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa. 

 
 

Článok X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej 
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili 
po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, technických 
noriem a tejto zmluvy. 

 
10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených 
podkladov a vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

 
10.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania prevzatia príslušnej projektovej 

dokumentácie objednávateľovi v súlade s termínmi a podmienkami dohodnutými v Článku 
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IV tejto zmluvy a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho 
nástupcu zhotoviteľa. 

 
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou zhotoviteľovi. 
 
10.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že počas záručnej 

doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia 
vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto 
zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela 
závisí od vôle objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú 
vadou diela nie je uvedenými právami objednávateľa dotknutá.  

 
10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady projektovej dokumentácie podľa bodu 

10.5 na vlastné náklady do 5 pracovných dní od oznámenia oprávnenej písomnej 
reklamácie objednávateľa, v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní 
od ich oznámenia objednávateľom. Oznámenie vykoná tak, že zašle zhotoviteľovi správu o 
vadách vzťahujúce sa k príslušnému stupňu projektovej dokumentácie, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ a to bezodkladne po tom, čo objednávateľ tieto vady zistil, pričom takéto vady 
je povinný špecifikovať. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote 
neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej 
osoby na náklady zhotoviteľa, pričom takéto náklady spolu s prípadnou škodou je 
zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania 
zhotoviteľovi. V prípade, ak zhotoviteľ tieto náklady spolu s prípadnou škodou neuhradí 
objednávateľovi do lehoty ustanovenej v predchádzajúcej vete, je objednávateľ oprávnený 
tieto jednostranne započítať v rámci splatných pohľadávok, ktoré má voči zhotoviteľovi 
podľa tejto zmluvy. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou 
formou za účasti oboch zmluvných strán.  

 
10.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, 

zodpovedá za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na 
uskutočnenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou 
a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. 

 
10.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 
 
10.10 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom 

na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 
 
 

Článok XI 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

 
11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 

termíne plnenia podľa Článku IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý deň 
omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia 
objednávateľom. 
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11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Článku 
X bod 10.7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR denne za každú 
vadu a za každý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

 
11.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích 

nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v Článku V bod 
5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby 
presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť 
zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu 
kvality diela. 

 
11.4 V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná 

strana v omeškaní úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za 
každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia. 

 
11.5 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, 

na ktoré sa vzťahujú zmluvné pokuty dohodnuté podľa tejto zmluvy, vrátane škody 
prevyšujúcej dohodnuté zmluvné pokuty.  

 
11.6 V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného pre spracovanie príslušnej 

projektovej dokumentácie podľa bodu 7.7 je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane 
zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé nezúčastnenie sa. 

 
11.7 V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupné koordinačné stretnutie podľa bodu 4.5, alebo 

nebude zvolávať koordinačné stretnutia v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5 je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti. 

 
11.8 V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o 

vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom 
obstarávaní na vykonanie stavebných činností stavby nezašle odpovede na požadované 
otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní podľa bodu 7.9 tejto 
zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé 
jednotlivé neodpovedanie. 

 
11.9 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené na vykonanie diela, ktoré sú 

vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti. 

 
11.10 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody 

oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia 
faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 
dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane. 

 
11.11 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa 

povinnosti porušenú povinnosť splniť. 
 
11.12 Celková kumulovaná výška zmluvných pokút uvedených v tomto článku môže byť 

maximálne 30% z ceny za dielo. 
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Článok XII 
Ostatné ustanovenia 

 
12.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ, po ich 

použití najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti diela, vráti objednávateľovi. 
 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa 

jednotlivých častí diela (projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej 
dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, pokiaľ objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ 
požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie). 

 
12.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby 

akékoľvek podklady, veci alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa 
riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého 
diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, 
veciach alebo dokumentoch ním prevzatých počas zhotovovania diela. 

 
12.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza 

na objednávateľa prevzatím príslušnej projektovej dokumentácie objednávateľom. 
 
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 

predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach uvedených v tejto zmluve ako i 
skutočnostiach, o ktorých sa zhotoviteľ dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy ako i v 
súvislosti s plnením tejto zmluvy. Poskytnúť skutočnosti v zmysle predchádzajúcej vety 
tretej osobe môžu zmluvné strany iba po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej 
zmluvnej strany alebo v prípadoch, kedy takáto povinnosť vyplýva z platných právnych 
predpisov alebo z právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo správneho orgánu. 

 
12.6 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre 

verejné obstarávanie je povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať 
mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. 
O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) pri 
odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie 
o nestrannosti a dôvernosti spracovávaných informácií. 

 
 

Článok XIII 
Ukončenie zmluvy 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným 

z nasledovných spôsobov: 
(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 13.2 nižšie; 
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 13.3 nižšie; 
(d) odstúpením podľa bodu 13.5 a 13.6 
(e) písomnou výpoveďou objednávateľa. 
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13.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy 

doručeným poštou zhotoviteľovi v týchto prípadoch: 
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo 

bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými 
podkladmi od objednávateľa, v súlade so záujmami hlavného mesta SR Bratislavy 
alebo akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ 
nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej 
výzvy objednávateľa,  

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie 
nie je odstránené do 10 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo 
stavebno-technického dozoru doručeného poštou, 

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebol v čase platnosti 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný 
z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 

(e) v prípade, ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k 
prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu 
(neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknuté), 

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a 
nápravu nevykoná ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej 
výzvy objednávateľa, 
 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy 
doručeným poštou objednávateľovi, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto 
zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy objednávateľovi na zaplatenie 
dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou. 

 
13.4 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom 

odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných 
ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy 
(zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).  

 
13.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného 

sektora, a pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej 
časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený ukončiť 
túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom, zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

 
13.6 Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v 

rozpore so svojimi povinnosťami a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote, t.j. 7 
pracovných dní odo dňa upozornenia zhotoviteľa objednávateľom a postup zhotoviteľa by 
viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od zmluvy. 
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13.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 
13.8 Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a 
ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom poznačený alebo znemožnený. 
V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

 
 

Článok XIV 
Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

 
14.1 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 

medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-
technickým dozorom určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného 
diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto 
určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli 
vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o ucelené 
a dokončené časti diela, ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa. 

 
14.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného: 
 

(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c), d) bez 
zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy 
odstúpením objednávateľa povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky 
dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal 
zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 
 

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. a), e) ku dňu 
ukončenia zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty 
a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ 
v súlade s touto zmluvou 

 
(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 

 
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania 

a náhrady škody; 
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 

spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 
zmluvy; 

(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 
(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy. 

 
(d) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení tejto zmluvy. 
 
14.3 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať 

o umožnenie autorského dohľadu nad budúcou realizáciou stavby a takýto autorský dohľad 
vykonávať nebude, pričom objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek 
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zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať 
vplyv na hodnotu architektonického diela, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

 
Článok XV 

Doručovanie a poverené osoby 
 

15.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných 
strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej 
forme a to buď poštou alebo elektronicky. 

 
15.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu 

sídla prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú 
v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, 
riadne odoslanej podľa prvej vety druhej zmluvnej strane, sa zásielka považuje za 
doručenú na piaty deň preukázateľného odoslania zásielky druhej zmluvnej strane a to aj 
v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

 
15.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie 

alebo listiny elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 
15.4 a 15.5 a zároveň vždy v kópii, v prípade doručovania odosielateľovi na adresu 
elektronickej pošty gib@gib.sk a v prípade doručovania zhotoviteľovi na adresu 
elektronickej pošty totalstudio@totalstudio.eu. 

   
15.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny 

zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na 
nasledujúce adresy: 
 
15.4.1 v prípade objednávateľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo 
adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy, 

 
15.4.2 v prípade zhotoviteľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu 
elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy; 

 
alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

 
15.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov 

zodpovedných za príslušnú oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj 
nasledovné: 

 
15.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko:  Ing. arch. Jozef Nemec 
telefónne číslo:  +421 911 796 798 
adresa elektronickej pošty: jozef.nemec@bratislava.sk 

 
15.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta: 

meno a priezvisko:  Mgr. art. Tomáš Tokarčík 
telefónne číslo:  +421 915 773 478 
adresa elektronickej pošty: totalstudio@totalstudio.eu 



20 
 

 
15.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa § 3, 4, 5 Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko poveruje zhotoviteľa výkonom činnosti koordinátora dokumentácie 
na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stavbu označenú v Článku II 
bode 2.3 tejto zmluvy. 

 
15.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované 

zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny 
týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto 
zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 

 
15.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 15.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať 

elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto 
zmluvy. 

 
15.8 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov 

zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto 
zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo 
meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 
Článok XVI 

Záverečné ustanovenia 
 

16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou vzájomne dohodnutých písomných 
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 
16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné 

strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu 
dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, 
ktorá ho podala. 

 
16.3 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Právne 

vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podpornými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších 
predpisov, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 

 
16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane celkom alebo z časti neplatným 

v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal 
zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 

vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, 
ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
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16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
16.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia sú učené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 
 

16.8 Táto zmluva je vyhotovená v identickom znení v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 
Oba texty zmluvy sú právne záväzné, pričom v prípade odlišnosti a nezrovnalostí, má 
prednosť slovenský text. 

 
16.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
 

 Príloha č. 1  Krajinno-architektonická štúdia – obsah a rozsah 
 Príloha č. 2 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu – obsah a rozsah  
 Príloha č. 3 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
 Príloha č. 4 Stanoviská jednotlivých sekcií a oddelení Magistrátu HMSRBA 

a mestských organizácií k výsledku architektonickej súťaže Komenského námestie 
 Príloha č. 5 Cena projektových prác a služieb (Tab. [1]) 
 Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 

pri výkone profesie na poistné krytie vo výške 1 000 000,- EUR 
 
16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli. Obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej, 
slobodnej a vážnej vôli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú. 

 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
 
 
V Bratislave, dňa 21.01.2021  V Bratislave, dňa 21.01.2021 
 
 
 signed   signed 
............................................................  ............................................................ 
Generálny investor Bratislavy  Totalstudio s. r. o.  
Ing. Karol Machánek  Mgr. art. Tomáš Tokarčík 
riaditeľ  konateľ 
   
 
 
 
............................................................  ............................................................ 
pečiatka      pečiatka 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: .................... 



(Príloha č. 1 k ZoD č.  1/2021) 
 
 
 

DOPRACOVANIE KRAJINNO-ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE NA ZÁKLADE 
KRAJINNO-ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE KOMENSKÉHO PARČÍK  

– OBSAH  A ROZSAH 
 

Architektonická resp. krajinno-architektonická štúdia sa zaoberá najoptimálnejším riešením 
hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, dispozično-prevádzkové, 
konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži 
ako podklad pre spracovanie nadväzujúcej dokumentácie v ďalších stupňoch. Ako podklad pre 
dopracovanie slúži dokument Stanoviska k víťaznému návrhu Komenského. 

 
Obsah a rozsah: 

A Sprievodná správa 
 A.1 Popis koncepcie 
 A.2 Krajinno-architektonické riešenie 
 A.3 Rámcové riešenie inžinierskych sietí 
 A.4 Návrh prvkov mobiliáru 
 A.5 Popis materiálového riešenia 
B Výkresy 
 B.1 Situácia riešeného územia v mierke 1:500/1:250 
 B.2 Pôdorysy v mierke 1:200/1:100 
 B.3 Typické rezy v mierke 1:200/1:100 
 B.4 Exteriérová vizualizácia 
 B.5 Návrh prvkov mobiliáru v mierke 1:25/1:20 
C Odhad nákladov na realizáciu 
 

 
 
Časť A, B 
budú spracované podľa odporúčaného rozsahu projektu pre krajinno-architektonickú štúdiu 
podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – 
UNIKA (v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) so zohľadnením pripomienok 
odberateľa formulovaných na základe súťažného návrhu a priebežných konzultácií. 
 
Časť B.1  Situácia riešeného územia v mierke 1:500/1:250. 
 
Časť B.2  Pôdorysy v mierke 1:200/1:100 
pre skutkový i dvoj - variantný (bez parkovania, s parkovaním) navrhovaný stav.  
 
Časť B.3  Typické rezy v mierke 1:200/1:100, 
minimálne jeden pozdĺžny a jeden priečny rez riešeného územia. 
 
Časť B.4  Exteriérová vizualizácia, 
z horizontu človeka. 
 
Časť B.5  Návrh prvkov mobiliáru v mierke 1:25/1:20 
obsahujúci štandardné pohľady a rozmery (pôdorys, bokorys, nárys). 



 
Časť C  Odhad nákladov na zhotovenie stavby 
bude obsahovať štrukturované odhadované výšky nákladov na jednotlivé časti, ako aj celkové 
náklady, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a s uvedením stavby do užívania. 
 
 
Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej 
ceny, sú nasledovné: 

časť A, B  – 6 vyhotovení v tlači a 1x na USB 

časť C  – 3 vyhotovenia v tlači  

 

 
 



  
 

  
 

Príloha č. 2 k ZoD č. 1/2021 
 

DOKUMENTÁCIA  PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE S PODROBNOSŤOU 
REALIZAČNÉHO PROJEKTU  

–  OBSAH  A  ROZSAH 
 

Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu je jednostupňový 
projekt, ktorý musí spĺňať podmienky územného rozhodnutia a slúži ako príloha k žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia s cieľom získať stavebné povolenie. Zároveň je dokumentácia 
dopracovaná do úrovne dokumentácie pre realizáciu stavby a doplnená o ďalšie údaje, t. j. 
o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na 
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných 
podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných dostupných publikácií pre 
projektantov. 

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, § 8 – 9 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z): 

Dokumentácia bude spracovaná v delení na stavebné objekty (upresnenie objektovej skladby 
bude objednávateľom bližšie špecifikované po odovzdaní štúdie). Každá z týchto častí bude 
spracovaná podľa tu uvedeného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (PD). Časť F bude 
spracovaná ako celok pre všetky časti PD. 
 
1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY 

Technicko-kvalitatívne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať 
rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor 
požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, 
skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov 
a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné 
materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, 
certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod. 

 
2. DOKUMENTÁCIA 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby 
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia stavebných objektov 

 Technická správa 
 Výkresy 
 Definitívne dopravné značenie predbežne odsúhlasené v komisii pre 

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu 
F. Projekt organizácie výstavby 

 POD (projekt organizácie dopravy) počas výstavby 
 Technická správa 
 Výkresy 

  G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 



  
 

  
 

Časti A, B, C, D, E 

budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DSP podľa Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných 
dostupných publikácií pre projektantov. 

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu stavebného povolenia. 
Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované 
orgány a organizácie v procese stavebného konania.  

Časť F.  Projekt organizácie výstavby 

bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby výstavby 
a projekt organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou 
dobou jeho použitia. 

Vyjadrenia pre stavebné povolenie: 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy, 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva, 
 Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií 
 Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 
 Okresný úrad v Bratislave, Odbor krízového riadenia, 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava 
 Dopravný podnik a.s., Bratislava 
 SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava, 
 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, 
 Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 
 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava 
 SITEL spol. s r.o., Bratislava, 
 PANTEL INTERNATIONAL SK, Bratislava, 
 Sanet, Bratislava 
 Orange Slovensko a.s., Bratislava 
 Dial Telecom a.s. Bratislava, 
 TRANSPETROL a.s. Bratislava, 
 GTS Slovakia a.s., Bratislava 
 SWAN, a.s. Bratislava, 
 UPC Slovensko s.r.o., 
 Slovanet a.s. Bratislava 
 Satro s.r.o. Bratislava 
 Energotel a.s. Bratislava 
 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 
 SUPTel s.r.o. Bratislava 
 DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava 

a ďalšie nevyhnutné k vydaniu SP. 
 
Časť G.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 



  
 

  
 

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
bude vypracovaný podľa: 

 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c), 

 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko, 

 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

 Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

 DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom výstavby. 
 

 
 
3. NÁKLADOVÁ ČASŤ 

3.1 Neocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez uvedenia 
ceny, vypracovaný v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 
Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 
6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných 
prác. 

 

Položky musia byť definované: 
 šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny 
kód 

 popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy 

 mernou jednotkou položky v súlade s TPS 
 množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer, 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu. 

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu 
s popisom prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek 
potrebných k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do 
MS EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 
a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

3.2 Ocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, 
t. j. ocenený ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 3.1, ktorý bude 
slúžiť ako kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 



  
 

  
 

obstarávania ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným 
dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa. 

 
Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej 
ceny sú nasledovné: 
 

Technicko-kvalitatívne podmienky – 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na CD alebo USB 

Dokumentácia, časti A, B, C, D, E, F, – 10 vyhotovení v tlači a 2 x na CD alebo USB 

časť G – 6 vyhotovení v tlači 

časť H – 3 vyhotovenia v tlači 

Nákladová časť bez uvedenia ceny – 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na CD alebo USB 

Nákladová časť s uvedením ceny – 2 vyhotovenia v tlači a 2 x na CD alebo USB 

 

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je 
nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
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Príloha č. 3   k ZoD č. 1/2021 
 
 

VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 
 
 

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 
zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta 
projektu) (ďalej len „AD“) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, 
dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať ako občasný počas 
realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí 
príslušnými stavebnými úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na 
základe vydaného stavebného povolenia, resp. do protokolárneho odovzdania a prevzatia 
dokončenej stavby ak sa stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu k ohláseniu 
stavby. Hodiny výkonu AD bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných 
hodín a tento výkaz bude podkladom pre fakturáciu vykonaného AD. 

Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo 
zhotoviteľa stavby. 
 
 
V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

 činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

 zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby, 

 zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia 
staveniska v časti POV DSP, 

 poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 
dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených 
v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 
spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia 
stavebníka, 

 vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 
prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku 
prijímať návrh doplnkových riešení, 

 kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení 
potrebných pre plynulosť výstavby, 

 sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového 
plánu výstavby, 

 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 
a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných 
konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých 
objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 
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 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov, 

 je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 

 posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných 
zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického riešenia stanoveného 
v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich 
s predmetom stavby, 

 vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola 
podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na uskutočnenie stavebných prác, uviesť 
dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie 
technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) 
a zúčastňovať sa zmenových konaní, 

 zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých 
na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby 
zvolaného objednávateľom; drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, 
závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu 
a poradového čísla zmeny, 

 zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

 na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 

 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 
povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti 
riešení, 

 spolupracovať so zodpovedným geodetom, 

 odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 

 zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 
komplexného vyskúšania, 

 zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 

 poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom 
konaní, 

 informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré 
vyplývajú z predchádzajúcich bodov. 

 



 
        Metropolitný inštitút Bratislavy  
        Primaciálne námestie 429/1 
        Bratislava 81499 
 
 
     Vybavuje     Bratislava  
     Ing. arch. Marek Harčarík     14.12.2020 
     marek.harcarik@mib.sk, 0904 494 218 
 
Vec: 

Stanoviská jednotlivých sekcií a oddelení Magistrátu HMSRBA a ďalších 
organizácií k výsledku architektonickej súťaže Komenského parčík, 
ktoré sĺúžia pre dopracovanie krajinársko-architektonickej štúdie.  
 
Poznámka: 
Tučným kurzívom sú vyznačené časti, ktoré žiadme doriešiť v rámci dopracovania krajinársko - architektonickej 
štúdie. 
Podčiarknutým sú vyznačené odporúčané časti, pre dopracovanie krajinársko-architektonickej štúdie. 
 
 

Stanovisko Sekcie súťaží   
 
Stotožňujeme sa s riešením, v plnej miere sme zachovanie architektonických kvalít, ktoré požadujeme v 
nasledujucich stupnoch dodržať. 
Za Metropolitný inštitút Bratislavy,Sekciu verejných priestorov: Ing. arch. Marek Harčarík   
 

Stanovisko Sekcia verejných priestorov, Metropolitného inštitútu Bratislavy  
 
Víťazný návrh racionálnou formou reaguje na technické danosti prostredia a požiadavky vyplývajúce z 
participácie teda na výsadbu zelene a vytvorenie priestoru na sedenie s komorným pokojným programom. Je 
geometricky a priestorovo jednoduchý, vnáša do prostredia kľud a harmóniu. Prevedenie prvkov mestského 
mobiliáru a povrchov je elegantné a je primerané prostrediu a historickému kontextu okolitých budov. MIB VP 
odporúča prehodnotiť a podľa možnosti minimalizovať oceľovú konštrukciu zasahujúcu do spevnenej plochy 
územia kvoli odstráneniu bariér v priestore. 
Za Metropolitný inštitút Bratislavy,Sekciu verejných priestorov: Ing. arch. Roman Žitňanský  
 

Komentár poroty po vyhodnotení súťažných návrhov 
 

Návrh najpresvedčivejšie odpovedá na výzvy zadania - nachádza správnu mieru civilnosti výrazu pri exkluzivite 
materiálov a prevedení, dobre reaguje na technické limity územia (podzemná stavba ND), správne pomenúva 
ambivalenciu vzťahu park / námestie, vhodne tematizuje deje, ktoré sa reálne môžu na mieste odohrávať.  
Riešený priestor je vymedzený a rozčlenený jednoduchou, bielo lakovanou oceľovou konštrukciou s 
doplňujúcimi druhotnými rolami - umožní nechať sa popínať zeleňou, ponesie osvetlenie, zavesené atrakcie a 
pod. Princíp kontrastu spevnenej plochy námestia a zapustenej priehlbiny pre vysádzanie drevinami je 
občerstvujúci a funkčný.  Koncept prináša nevšedné riešenie, ktoré má najväčší potenciál pre to, stať sa 
architektonicky jedinečným počinom. Elementárna, čitateľná geometria, civilnosť intervencie v danom 
prostredí, rovnováha urbánnych  a prírodných elementov  sú silnými stránkami predloženého návrhu.  
 
Porota však odporúča v rámci rozpracovania návrhu v ďalších stupňoch projektu overiť jeho hlavné princípy: 



 Technické a konštrukčné riešenie oceľovej konštrukcie, ktorá pôsobí nerealisticky subtílne 
 Druhovú skladbu navrhovaných drevín vzhľadom ku vlastnostiam stanovišťa a kontextu okolia 
 Konkrétny návrh povrchu priehlbiny vzhľadom na údržbu, udržateľnosť, hospodárnosť s vodou a 

estetické pôsobenie. 
 Overiť možnosť zväčšenia vegetačnej plochy zapustenej priehlbiny- v rámci členenia priestoru 50/50= 

námestie/park až na hranu oceľovej konštrukcie. 
 

 

 
Stanovisko Sekcie dopravy Mag HMSRBA 
 
Kladne hodnotíme, že komunikácia Komenského námestie /v úseku medzi Gorkého a Jesenského/ ostáva v 
pôvodnej polohe. Zrušené bolo obojstranné pozdĺžne parkovanie na Komenského námestí. V textovej a grafickej 
časti sa neuvádzajú parametre komunikácie. Vzhľadom na skutočnosť, že dopravná obsluha predmetného 
územia automobilovou dopravou, zásobovanie a obsluhu SND je možná len od Štúrovej ulice cez  Gorkého ulicu 
s výjazdom cez  Komenského námestie a Jesenského ulicu späť na Štúrovu ulicu, žiadame, aby komunikácia 
Komenského námestie bola v parametroch (šírka, oblúky)  aj pre nákladné vozidlá. 
 
Upozorňujeme: 
Komunikácie Gorkého ulica a Komenského námestie sú zaradené do siete miestnych komunikácií v správe 
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Na komunikáciách Gorkého ulica, Komenského námestie sú vyhradené parkovacie miesta, ktoré môžu byť 
zrušené len so súhlasom príslušného správcu/vlastníka. 
 
Cyklistická doprava: 
Podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007 je hlavná cyklistická trasa vedená Jesenského ulicou. 
Uznesením MsZ č. 1743/2014 zo dňa 25. 09. 2014 bol schválený materiál “Zásady rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy“ a uznesením MsZ č. 406/2016 zo dňa 31. 03. 2016 bol schválený “Územný generel dopravy hl. mesta 
SR Bratislavy, 2015“. Podľa uvedených materiálov Jesenského ulicou prechádza cyklotrasa okruh “O1“ 
Pozitívne hodnotíme aj navrhované pripojenie cyklistov z územia na Jesenského ulicu. 
 
Vedúca oddelenia dopravného inžinierstva: Ing.arch. Zuzana Kordošová  
 
Doplnenie M. Harčarík:Vzhľadom na fakt, že v riešenom území je statická doprava v správe Starého mesta 
požadujeme dve alternatívy vypracovania staticej dopravy, ktoré budú následne konzultované s 
prisluchajúcim orgánom a to:  
Primmárna alternatíva: odstránenie všetkých 13 miest tak ako je to v súťažnom návrhu.  
Sekundárna alternatíva: ponechanie 5 miest pri budove obchodnej komory, ostatné odstrániť. 
 
 
 
 
 

Otázky a pripomienky Sekcie sociálnych vecí  Mag HMSRBA: 
 

 Či sa tam ráta aj s včlenením orientačného systému pre nevidiacich a slabozrakých – systémom myslím 
umelé alebo prirodzené vodiace a varovné línie v kombinácii s vhodným umiestnením a tvarom 
mobiliáru identifikovateľným technikou bielej palice 

 Či bude nová dlažba vyberaná s ohľadom na hladký pohyb akýchkoľvek koliesok (teda tvar dlažby bez 
skosených hrán, hladký povrch dlažby aspoň na priechodných trasách, celkové vyhotovenie bez širokých 
medzier) 

 Či bude bezbariérový prístup s primeraným sklonom do parčíka z cesty a chodníka 
 Či zostane zachované parkovacie miesto hneď vedľa parčíka, alebo sa presunie inde (jeho zachovanie 

preferujeme, miesto sa môže posunúť), nakoľko je v meste málo parkovacích miest pre znevýhodnené 
osoby. 



Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením: Ing. Anna Pivková  
 

 
Odporúčania Krajského pamiatkového úradu 
 

 Menší podiel zelených plôch 
 Použitie veľkoformátových betónových platní nereflektuje aktuálne trendy vytvárať čo 

najsebestačnejšie zelené priestory z hľadiska zadržiavania vody, 
 Kompozícia „lesíka“ predstavuje zmes nesúrodých habitov stromov, ktoré sa k sebe ani nehodia 

vzhľadom na rôzne nároky stromov na prírodné podmienky. Taktiež rôzne habity stromov (vzhľadom 
na navrhnutý druh) pôsobia spolu skôr rušivo. Borovica píniová v podmienkach Slovenska nie je 
mrazuvzdorný druh, drieň obyčajný nie je vhodným druhom stromu do suchého, horúceho mestského 
prostredia, 

 Nie je zrejmý zmysel „viatych pieskov“ v súvislosti s druhovým zložením lesíka 
 Obalová konštrukcia predstavuje zaujímavý novotvar, ktorý je dostatočne transparentný a zároveň 

ponúka možnosť sezónneho zatienenia a inštalácie rôznych prvkov. 

Mgr. Ľubomír Augustín  
 
 

Stanovisko oddelenia kultúry Mag HMSRB 
 
Z návrhu vyplýva odstránenie všetkých kvetináčov: 
negatíva tohto riešenia:  
- odstráni sa pôvodná vrstva architektonického riešenia, ktoré je v súlade so zadným priečelím budovy, tým 
pádom dôjde k potlačeniu nadväznosti s okolím. Vnímam to ako celkové výtvarné riešenie a prepojenie s 
architektúrou divadla- kvetináče sú tiež v štvorcovej sieti, tak ako portál vstupu do divadla (resp. sklenené tabule 
okien), takže tam mi to príde vhodné zachovať kvôli nadväznosti na okolie a tiež  je tam aj spojitosť s novým 
návrhom, keďže ide o štvorcový raster. 
- odstránením a predĺžením kvetináča zanikne možnosť vstupu na územie zo strany divadla 
pozitíva: 
- vznikne pohodlný priestor na sedenie 
- v konečnom dôsledku asi viac zelene 
 
Myslím si, že zachovanie pôvodných kvetináčov nezmení až tak zásadne navrhovaný koncept, ale zachovaním 
ostane prítomná pôvodná vrstva. Čo je pre mňa významná kvalita verejného priestoru, kde sa premiešavajú 
aktuálne zásahy s minulými.  
 
Ďalej by som rada otvorila tému dodatočného zapojenia výtvarníka/ výtvarníčky, je tam hneď niekoľko možností, 
kde by bola prítomnosť tejto profesie prínosná. 
- "kameň" sklad- je to podľa mňa presne typ zadania pre výtvarníka/ výtvarníčku. (asociačne ma ku kameňu 
napadol Štefan Papčo, uvádzam to iba kvôli predstave, v linku posledný obrázok Neklidné duše +7 
http://www.profilart.sk/wp-content/uploads/2015/11/7-portret-papco-2-2015.pdf . mohlo by to byť aj niečo 
iné, toto je čisto asociačné spojenie s návrhom) 
 
- Celkovo návrh podľa mňa málo reaguje na susedstvo prístavby divadla (hodnota tej prístavby je asi polemická) 
ale myslím si, že sa z nej dajú vytiahnuť kvalitné prvky - myslím tým aj nástenný reliéf od A. Goliáša. Viem si 
predstaviť, keby sa motív z reliéfu (v plochom riešení- cez odtiene dlažby) zrkadlil v dlažbe, či už ako centrálny 
motív alebo raster. Pozdvihlo by to celkovú výtvarnú hodnotu miesta. Namiesto diagonálneho unifikovaného 
riešenia dlažby. 
 
Návrhy, ktoré spomínam sú síce nuansy ale výtvarne by podľa mňa posunuli priestor na ďalšiu úroveň, tj. 
odporúčala by som zapojenie výtvarníkov do spomínaných riešení a lepšie prepojenie s architektúrou divadla. 
 
Magdaléna Kuchtová  



 
 

Stanovisko oddelenia stratégie a projektov Mag HMSRB 
 
V aktuálnom programovom období sme identifikovali jednu výzvu, ktorá by sa dala využiť na čiastočné pokrytie 
niektorých nákladov – ak sme správne z verejne dostupných informácií zachytili, že víťazný projekt bude 
obsahovať aj opatrenia na zachytávanie vody. Ide o výzvu v rámci OP Kvalita životného prostredia, č. 62, ktorá je 
zameraná na realizáciu vodozádržných opatrení. Táto výzva má najbližšiu uzávierku v 31.12.2020 a aktuálne sa 
pripravuje rokovanie na MŽP . 
 
RNDr. Mgr. Viera Sláviková 
 
Doplnenie M. Harčarík: vzľadom na možnosť čerpania fonodov na vodozádržné opatrenia, žiadame o 
rozdelenie vodozádržnej časti projektovej dokumentácie do samostatného stavebného objektu. 
 
 

Stanovisko Sekcie životného prostredia Mag HMSRB 
 

 Navrhovaná kombinácia drevín je nesúrodá, nereflektuje mestské prostredie z hľadiska podmienok, 
rajonizácie (Pinus pinea, Populus nigra ´Italica´), ani celkového charakteru urbanistického riešenia 
centrálnej mestskej časti s pamiatkovými hodnotami. 

 Potrebné je preveriť technické možnosti realizácie konštrukcie na popínavé rastliny a iné inštalácie, 
vzhľadom na výškové parametre sú konštrukčné prvky subtílne, potrebné by bolo doplniť informáciu, 
či bolo overené realizačnou, resp. technickou dokumentáciou a statickými prepočtami (potrebné je 
prepočítať aj konštrukciu vzhľadom na zaťaženie popínavými drevinami, ktorých hmota môže 
dosiahnuť veľkú váhu pri bujnejšie rastúcich druhoch, napr. Hedera sp., Wisteria sp., Campsis sp. a 
iné). 

 Zadržiavanie vody voľným vsakovaním by bolo vhodné riešiť na úrovni terénu, resp. pri menších 
výškových rozdieloch odvádzaním na mieste, kde zrážky spadnú (voľba povrchu, dažďové záhony bez 
väčších terénnych depresií a iné riešenia bez výrazných zásahov do terénnej modelácie vzhľadom na 
celkový charakter územia). 

 Základným predpokladom pre efektívne zlepšenie mikroklímy v danom priestore by bolo zváženie 
zmenšenia rozsahu spevnených plôch. Žiadúce by bolo zachovať vizuálnu priehladnosť priestoru, nie 
vytvárať skryté zákutia (bezpečnosť verejného priestranstva). 

 Piesky sú tiež veľmi rizikovým riešením, ktoré nemá žiaden historický,urbanistický ani krajinný súvis 
so záujmovým územím. Piesok namiesto pôdy naznačuje značnú nestabilitu podložia, čo môže 
predstavovať v budúcnosti pri plytkom priestore na zakorenenie vysokých topoľov veľký problém. 
Topole majú naviac vyššie nároky na množstvo vlahy a pri nevyhovujúcich životných podmienkach, 
resp. zníženej vitalite môžu trpieť vo veľkej miere lámavosťou konárov, ktorému nie je možné zabrániť 
a pre bezprostredné okolie je značne rizikové. Pre komplexné posúdenie tejto časti návrhu by bolo 
potrebné doplniť informácie o hĺbke piesku, ako aj ďalších vrstvách, ktoré by boli súčasťou podložia. 

 
 
Petro Ivan, Dipl. Ing. 
 



Tab. 1

bez DPH DPH 20% spolu

1 Krajinno-architektonická štúdia 6 240,00 1 248,00 7 488,00

2
Dokumentácia pre stavebné povolenie s 
podrobnosťou realizačného projektu 
(Jednostupňový projekt: DSP+DRS)

27 800,00 5 560,00 33 360,00

3 Odborný autorský dohľad projektanta 4 680,00 936,00 5 616,00

38 720,00 7 744,00 46 464,00

46 464,00

Predmet
Cena v €

Spolu:

Cena celkom s DPH:

Príloha č. 5 - 1/1    k ZoD č. 1/2021

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                             
„Mestský park Komenského“

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB
Rekapitulácia
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POISTNÝ CERTIFIKÁT 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE PROFESIE  

AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA 

 
 

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah 
poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. 

 
 

 
POISTENÝ: 

 
POISŤOVATEĽ: 

Totalstudio s.r.o. 
Povraznícka 5 
811 05 Bratislava 
IČO: 46 482 571 
 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Dostojevského rad 4  
815 74 Bratislava, Slovensko 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
 

 
 

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA 

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. 
Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je 
tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom 
všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.   

 

DRUH POISTNÉHO KRYTIA: 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti 
s výkonom činnosti autorizovaného architekta v zmysle 
zákona 362/2005 Z.z. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch 

POISTNÝ PRINCÍP: Claims made 
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY: 411 028 169 
ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA: 07.01.2021 
KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA: 06.01.2022 
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ: Slovenská republika 

 

POISTNÁ SUMA NA JEDNU A VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI: 1 000 000,00 EUR  

 

POZNÁMKY: 

---------------- 

 

 
Za Allianz-Slovenskú poistovňu, a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
           …..……………….…………………. 
                Odbor korporátnych rizík 
 

Miesto vystavenia certifikátu: 

Bratislava 

 

Dátum vystavenia certifikátu:  
 

15.01.2021 
 

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B  

 
 

 

stanislava.skalkova
Zvýraznenie


