
Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 269 ods. 2  v  spojení s § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný 
zákonník  v znení neskorších predpisov a § 65 násl. Z ákona Č. 185/2015 Z. z. A utorského 
zákona na základe výsledku zadania civilnej nadlim itnej zákazky podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom  znení na poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním  a dodaním  Požiadaviek 
Objednávateľa, vykonaním  inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta pre 
stavbu M o d ern izác ia  e lek tričk o v ý ch  t r a t í  - R u ž in o v sk á  ra d iá la , p ro je k to v á  
d o k u m en tác ia

(ďalej len „zm luva“)

O b je d n á v a te ľ :
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:
O soby oprávnené rokovať
- vo veciach zm luvných a cenových:
- technických:
B ankové spojenie:
Č íslo účtu IB AN:

H lav n é  m esto  S lovenskej re p u b lik y  B ra tis lav a
Prim aciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Ing. arch. M atúš Vallo

M gr. Ing. M ichal Radosa 
M gr. P eter B ánovec 
Č eskoslovenská obchodná banka, a.s. 
SK59 7500 0000 0000 2590 0603

SW IFT:
IČO:
(ďalej len „O bjednávateľ“)

CEK O SK B X
00603481

Z h o to v iteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

V zastúpení:
O soby oprávnené rokovať 
- vo  veciach zm luvných:

D O P R A V O P R O JE K T , a.s.

K om inárska 141/2,4,832 03 B ratislava -  m estská 
časť N ové M esto
Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ
Ing. M artin  Šutka, podpredseda predstavenstva 
a ekonom ický riaditeľ
Ing. Jo ze f H arvančík, člen predstavenstva a výrobný 
riaditeľ

Ing. Jo ze f Jakubík, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ



Ing. Jo ze f H arvančík, člen  predstavenstva a výrobný 
riaditeľ
Ing. M ichal Bocora, riad iteľ divízie B ratislava II 

- technických a cenových: Ing. Jo ze f Harvančík, č len  predstavenstva a výrobný
riaditeľ
Ing. M ichal Bocora, riad iteľ divízie B ratislava II

B ankové spojenie: VÚB, a.s,
Č íslo účtu IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
BIC
IČO
DIČ

SUBA SK BX  
31 322 000 
2020524770

IC D P H : SK 2020524770

Spoločnosť je  zapísaná v O bchodnom  registri O kresného súdu B ratislava I, V ložka číslo: 
378/B (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zm luvné strany“)

po vzájom nej dohode uzatvárajú v  súlade s O bchodným  zákonníkom  túto obchodnú 
zm luvu.

Pream bula

Táto zm luva o dielo sa  uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na p redm et zákazky 
„M odernizácia električkových tratí - R užinovská radiála, projektová dokum entácia“, ktoré 
bolo verejným  obstarávateľom  vyhlásené vo vestníku vedenom  Ú radom  pre verejné 
obstarávanie Slovenskej republiky č. 140/2018 dňa 17. 07. 2018 pod značkou 9782 - M SS.

Č lánok 1
r

Ú vodné ustanovenie

1.1 Táto zm luva sa uzatvára v  rámci projektu M odernizácia električkových tratí - 
R užinovská radiála, projektová dokum entácia na  poskytnutie služieb pre 
zákazku M odernizácia električkových tratí - R užinovská radiála, projektová  
dokum entácia vo form e Požiadaviek O bjednávateľa, ktoré budú pripravené podľa 
požiadaviek  tejto zm luvy. Požiadavky O bjednávateľa budú použité ako súčasť 
zadávacej dokum entácie pre budúce verejné obstarávanie realizácie stavby 
M odernizácia električkových tratí - R užinovská radiála (M E T  RR).

Č lánok 2 
V ýchodiskové podklady a údaje

2.1 V ýchodiskové podklady:
Podkladom  pre uzavretie zm luvy je  ponuka Zhotoviteľa vyhotovená v  súlade so 
zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých



zákonov (ďalej len „Zákon o V O “) a predložená vo verejnom  obstarávaní zákazky 
na poskytnutie služieb definovaných v zm luve, súvisiacich s prípravou Požiadaviek 
O bjednávateľa v rozsahu uvedenom  v článku 4 zm luvy, s výkonom  autorského 
dozoru v rozsahu uvedenom  v článku 5 zm luvy a s výkonom  inžinierskej činnosti v 
rozsahu uvedenom  v Článku 6 zm luvy pre stavbu uvedenú v  bode 1.1 
predchádzajúceho článku zm luvy, ktorá bola spracovaná na základe požiadaviek 
súťažných podkladov a opisu  predm etu zákazky uvedeného v  Prílohe č. 3 tejto 
zm luvy.

2.2 V ýchodiskové údaje:

2.2.1 N ázov stavby: M o d e rn iz ác ia  e lek tričk o v ý ch  t r a t í  - R u ž in o v sk á
ra d iá la  (M E T  R R ),

R užinov
2.2.2 M iesto stavby: M Č  Bratislava - S taré M esto, M Č Bratislava -

2.2.3 Stavebník: H lavné m esto SR  B ratislava

Prim aciálne nám . 1, 814 99 Bratislava, Slovensko

2.3 O bjednávateľ, v  súlade § 11 ods. 1 Z ákona o VO uzatvára túto zm luvu so 
Zhotoviteľom , podľa § 56 Z ákona o VO, ako úspešným  uchádzačom  vo verejnom  
obstarávaní, ktorý m á ku dňu uzavretia zm luvy splnenú povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora a ktorého všetci navrhovaní subdodávatelia ku 
dňu uzavretia zm luvy, ktorých zoznam  tvorí P rílohu č. 5 zm luvy, m ajú splnenú 
povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, v súlade s 
právnym  poriadkom  platným  v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je  povinný počas 
doby trvania zm luvy zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov.

Č lánok 3 
Predm et zm luvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre O bjednávateľa zhotoviť dielo uvedené v  článku 4 zm luvy
(ďalej len „dielo“), vykonať činnosť autorského dozoru uvedenú v  článku 5 
zm luvy(ďalej len „autorský dozor“) a vykonať inžiniersku činnosť uvedenú v 
článku 6 zm luvy (ďalej len „inžinierska činnosť“). O bjednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť za  zhotovenie diela, za  výkon autorského dozoru a za výkon inžinierskej 
činnosti cenu uvedenú v článku 8 zm luvy za podm ienok uvedených v článku 9 
zm luvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa článku 4 zm luvy dodá v počte vyhotovení 
podľa článku 4.2 zm luvy okrem  tlačenej verzie aj v elektronickej editovateľnej 
verzii. G rafické výstupy je  Zhotoviteľ povinný dodať vo vektorovej grafike, 
výkresovú časť dokum entácie vo form áte .dwg alebo .dgn, textovú a tabuľkovú 
časť vo form áte .docx a .xlsx, obrázkovú časť vo form áte .pd f a jp g  a zároveň 
kom pletnú dokum entáciu aj vo form áte .pdf.



3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  pracovný tím  zodpovedný za plnenie diela bude zostavený 
z odborníkov uvedených v Prílohe č. 7, prostredníctvom  ktorých Zhotoviteľ 
preukázal splnenie podm ienok účasti vo verejnom  obstarávaní týkajúcich sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti, určených podľa § 34 ods. 1 písm . g) Zákona 
o VO, ako aj z odbornej profesie ki'ajinného architekta a urbanistu. V  prípade 
zm eny ktoréhokoľvek odborníka pracovného tím u počas trvania zm luvy je  
povinnosťou Zhotoviteľa preukázať kvalifikáciu odborníka m inim álne na úrovni 
požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 zm luvy „O pis predm etu zákazky“ .

Č lánok 4 
Predm et diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre O bjednávateľa vypracovať a dodať pre stavbu M ET RR 
Požiadavky O bjednávateľa v štruktúre, rozsahu a obsahu vym edzenom  v Prílohe č. 
2 tejto zm luvy podľa O pisu predm etu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3 zm luvy za 
podm ienok dohodnutých v zm luve a jej prílohách a O bjednávateľovi ju  odovzdať 
bez technických a právnych chýb. Zhotoviteľ je  zodpovedný za to, že dodané 
Požiadavky O bjednávateľa budú jasn e  a jednoznačne definovať všetky  požiadavky 
na realizáciu stavby M ET R R  a že dokum entácia obsiahnutá v  Požiadavkách 
O bjednávateľa je  p re  túto stavbu špecifická, logicky na seba naviazaná, súvisiaca a 
neoddeliteľná, bez vzájom ných rozporov.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje O bjednávateľovi doručiť dokum entáciu predm etu diela
bezodkladne po zapracovaní pripom ienok zo záverečného prerokovania s 
O bjednávateľom  a z prerokovania so všetkým i dotknutým i subjektm i v 6-tich 
vyhotoveniach v tlačenej form e a 6x v  digitálnej form e na CD, resp. D V D  do sídla 
O bjednávateľa uvedeného v zm luve v term ínoch podľa článku 7 zm luvy.

v

Č lánok 5 
Predm et výkonu autorského dozoru

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre O bjednávateľa v  rozsahu a za podm ienok dohodnutých
v zm luve bude vykonávať autorský dozor pre stavbu M E T RR.

5.2 Podrobný rozsah a obsah činnosti autorského dozoru podľa tohto článku je  uvedený 
v  Prílohe č. 3 zm luvy označenej ako „ Opis predm etu zákazky“ .

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne požadovanú súčinnosť a spoluprácu Zhotoviteľovi
stavby v rozsahu v akom  m ôže byť počas celej sam otnej realizácie stavby M ET RR 
vyžadovaná.

5.4 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru je  v trvaní m axim álne 590 h. C ena 
za  výkon autorského dozoru sa bude fakturovať podľa skutočne vykonaného, 
preukázaného a m enovaným  oprávneným  zástupcom  O bjednávateľa potvrdeného 
hodinového výkonu realizovaného Zhotoviteľom . Skutočný hodinový výkon 
autorského dozoru bude potvrdzovať m enovaný oprávnený zástupca O bjednávateľa 
bezodkladne po jeh o  výkone.

v

Č lánok 6 
Predm et inžinierskej činnosti



6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre O bjednávateľa v  rozsahu a za  podm ienok 
dohodnutých v zm luve vykonávať potrebnú inžiniersku činnosť.

6.2 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že poskytne inžiniersku činnosť potrebnú pre zabezpečenie 
vydania právoplatného územ ného rozhodnutia a zabezpečenie vydania 
právoplatných stavebných povolení.

6.3 Podrobný rozsah a obsah predm etu inžinierskej činnosti podľa tohto článku je
uvedený v  Prílohe č. 3 zm luvy označenej ako „O pis predm etu zákazky“ .
Podkladom  pre prípravu dokum entácie Požiadaviek O bjednávateľa je  Príloha č. 4 
V yhotovená a rozpracovaná dokum entácia.

6.4 Zhotoviteľ odovzdá O bjednávateľovi v  rám ci dohodnutej ceny za  vykonanú
inžiniersku činnosť -  právoplatné územ né rozhodnutie o um iestnení stavby (3
originály) a právoplatné rozhodnutia o stavebnom  povolení stavby (3 originály) 
priebežne, ihneď ako budú vydané a prevzaté od príslušného úradu.

Č lá n o k ?  
T erm íny plnenia

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje O bjednávateľovi dodať p redm et d iela (Príloha č2 k Z m luve 
o dielo: Požiadavky O bjednávateľa -  Štruktúra, rozsah a obsah) v nasledovných 
záväzných term ínoch:

• Požiadavky O bjednávateľa, odsek  7.1 D opracovanie dokum entácie na 
územ né rozhodnutie (D U R) a odsek 7.3 D opracovanie dokum entácie 
stavebného zám eru (D SZ) v term íne najneskôr do 5 (päť) m esiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zm luvy podľa právneho poriadku platného v 
Slovenskej republike.

• Požiadavky O bjednávateľa, odsek 7.4 Projektová dokum entácia, bod M l a 
M 2 inžinierska činnosť potrebná k  zabezpečeniu vydania právoplatného 
územ ného rozhodnutia a zabezpečeniu vydania právoplatných stavebných 
povolení priebežne ako bude vyžadovaná.

• Požiadavky O bjednávateľa, odsek 7.2 D okum entácia prieskum ov 
(pozostávajúcu z  článku 7.2.1 A ktualizácia vibroakustickej štúdie a odseku
7.2.2 D endrologický prieskum ) do 3 (troch) m esiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zm luvy podľa právneho poriadku platného v 
Slovenskej republike.

• Požiadavky O bjednávateľa, odsek 1 až 6, 7.4 Projektová dokum entácia, 
body A až L a odsek 8 v term íne najneskôr do 12 (dvanásť) m esiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti zm luvy podľa právneho poriadku platného v 
Slovenskej republike alebo najneskôr do 1 m esiaca po nadobudnutí 
účinnosti územ ného rozhodnutia, pričom  sa uplatní ten z  dvoch uvedených 
term ínov, ktorý predstavuje neskorší dátum  dodania Projektovej 
dokum entácie podľa bodov A  až L.

7.2 O odovzdaní a prevzatí jednotlivej dokum entácie a ukončení inžinierskej činnosti 
spíšu zm luvné strany preberací protokol. P reberací protokol sa vyhotoví v  dvoch 
rovnopisoch, z ktorých jeden  obdrži O bjednávateľ a druhý Zhotoviteľ. 
O bjednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote najneskôr do 31 dní



odo dňa doručenia príslušnej kom pletnej dokum entácie spĺňajúcej kvantitatívne a 
kvalitatívne požiadavky uvedené v zm luve alebo ukončenia inžinierskej činnosti, 
bez zjavných vád podľa bodu 7.3 tohto článku zm luvy.

7.3 D ňom  doručenia dokum entácie do sídla O bjednávateľa sa začína preberacie konanie.
Ú čelom  preberacieho konania je  zistenie skutočnosti, či dodaná dokum entácia spĺňa 
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky uvedené v zm luve. N a účely zm luvy 
dodaná dokum entácia alebo ukončená inžinierska činnosť nespĺňajú kvantitatívne a 
kvalitatívne požiadavky uvedené v zm luve, ak m ajú vady, ktoré O bjednávateľ 
m ôže, s ohľadom  na rozsah dodanej dokum entácie alebo inžinierskej činnosti, zistiť 
počas preberacieho konania (ďalej len „zjavné vady“).

7.4 Preberacie konanie v zm ysle vyššie uvedeného b o d u je  skončené dňom  podpísania 
preberacieho protokolu  O bjednávateľom  a Zhotoviteľom . V preberacom  protokole 
deklaruje O bjednávateľ skutočnosť, že v príslušnej dodanej dokum entácii alebo 
inžinierskej činnosti nezistil ku dňu podpísania preberacieho protokolu zjavné vady 
ani nedorobky.

7.5 A k O bjednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dodaná 
dokum entácia alebo inžinierska činnosť m á zjavné vady, a/alebo nedorobky (ďalej 
len „zjavné vady“), oznám i písom ne túto skutočnosť Zhotoviteľovi odoslaním  
doporučenej zásielky adresovanej do sídla Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení 
(ďalej len „oznám enie o zjavných vadách“). V oznám ení o zjavných vadách určí 
O bjednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. V prípade, ak nastane 
táto skutočnosť, O bjednávateľ nie je  povinný podpísať preberací protokol.

7.6 D ňom  odoslania oznám enia o zjavných vadách lehota uvedená v  bode 7.2 tohto 
Článku zm luvy neplynie. Odo dňa doručenia príslušnej opravenej, resp. 
dopracovanej dokum entácie podľa požiadaviek O bjednávateľa do sídla 
O bjednávateľa, spolu s písom ným  vyhlásením  Zhotoviteľa, že  zjavné vady uvedené 
v  oznám ení o zjavných vadách boli odstránené, začne plynúť nová lehota 31 dní 
uvedená v  článku 7.2 zm luvy.

7.7 Zhotoviteľ pripraví harm onogram  projektových prác p lnenia predm etu diela v súlade
s bodom  7.1 zm luvy a predloží ho O bjednávateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zm luvy podľa právneho poriadku platného v Slovenskej 
republike. O bjednávateľ m á právo požiadať Zhotoviteľa o zvolanie rokovania za 
účelom  m onitorovania postupu projektových prác, kontroly  prípravy jednotlivých 
dokum entov predm etu diela a uistenia sa, že príprava predm etu diela prebieha v 
súlade s požiadavkam i zm luvy.

7.8 V ýkon autorského dozoru na stavbe začína p lynúť odovzdaním  staveniska
O bjednávateľom  budúcem u zhotoviteľovi stavebných prác a končí vydaním
kolaudačného rozhodnutia podľa právneho poriadku platného v Slovenskej 
republike. O bjednávateľ zašle bezodkladne Zhotoviteľovi oznám enie o odovzdaní 
staveniska budúcem u zhotoviteľovi stavebných prác.

7.9 Stavebné práce sa na účely  zm luvy považujú  za  skončené dňom  nadobudnutia
právoplatností kolaudačného rozhodnutia pre stavbu M E T  R R  podľa právneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Č lánok 8



C ena diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti, 
platobné a fakturačné podm ienky

8.1 C ena diela je  stanovená v zm ysle Zákona č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky M inisterstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., k torou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej 
len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo 
služby nevyhnutné za účelom  riadneho vykonania diela, autorského dozoru a 
inžinierskej činnosti.

8.2 C ena diela je  uvedená v  Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny. T abuľky 1 až 3.
Cena za vypracovanie a dodanie Požiadaviek O bjednávateľa je  uvedená v Tabuľke 
Č. 1 označenej ako „Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie Požiadaviek 
O bjednávateľa a výkon inžinierskej činnosti“ .
Cena za výkon autorského dozoru je  uvedená v  Tabuľke č. 2 označenej ako 

„Špecifikácia ceny za  výkon autorského dozoru (A D )“ .

Celková cena diela je  uvedená v Tabuľke č. 3 a je  zm luvným i stranam i dohodnutá 
nasledovne:

C elková cena bez D PH  v E U R 639 875,00

Sadzba DPH 20 % v EU R 127 950,00

C elková cena vrátane D PH  v  EU R 767 850,00

C elková cena vrátane DPH v EU R  slovom : 
sedem stošesťdesiatsedem  tisíc  osem stopäťdesiat celých eur

.3 K  zm ene ceny m ôže dôjsť výlučne iba z nasledovných dôvodov a v súlade s 
právnym  poriadkom  platným  v Slovenskej republike:

8.3.1 v  prípade zm eny sadzby D PH  a iných adm inistratívnych opatrení štátu s dopadom  
na dohodnutú cenu,

8.3.2 v  prípade rozšírenia alebo zúženia predm etu zm luvy zo strany O bjednávateľa, ak 
sa podľa názoru O bjednávateľa v priebehu plnenia zm luvy preukáže, že určité 
činnosti sú nepotrebné,

8.3.3 v prípade nevykonania alebo neúplného plnenia niektorých častí predm etu 
zm luvy, resp. činností uvedených v  ocenenom  výkaze položiek uvedených v 
Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny zo strany Zhotoviteľa.

Úprava zm luvnej ceny (pripočítanie alebo odpočítanie) podľa článkov 8.3.2 alebo
8.3.3 sa stanoví na základe hodinových sadzieb a predpokladaného počtu hodín 
uvedených v  Tabuľke č. 4 Prílohy č. 1 zm luvy označenej ako „Špecifikácia ceny“, 
vyplnenej uchádzačom . P očet hodín odpočtu/prípočtu v  prípade neposkytovania 
dohodnutého plnenia alebo poskytovania dodatočného plnenia bude vopred 
dohodnutý a schválený O bjednávateľom  pre jedno tlivé  činnosti. Údaje uvedené v 
Tabuľke č. 4  (hodinové sadzby a predpokladaný počet hodín) budú použité iba pre



účely úpravy zm luvnej ceny podľa článkov 8.3.2 alebo 8.3.3, nie pre účely  
fakturácie riadne dokončeného čiastkového plnenia podľa článku 8.4.

O statné zm eny ceny nie sú prípustné.

8.4 N a základe výkonu čiastkového p lnenia predm etu zm luvy a dodania príslušnej 
dokum entácie a služieb Z hotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkové faktúry  v 
súlade s Prílohou č. 1 Špecifikácia ceny nasledovne:

8.4.1 Požiadavky O bjednávateľa, odsek  1 až 5, odsek 6.2, a odsek 8 dňom  podpísania 
preberacieho protokolu O bjednávateľom  a Zhotoviteľom  vo výške 100% z 
dohodnutej ceny.

8.4.2 Požiadavky O bjednávateľa, odsek  6 (6.1 -  6.1.1, 6.1.2, 6.1.3) dňom  podpísania 
preberacieho protokolu O bjednávateľom  a Zhotoviteľom  vo výške 100% z 
dohodnutej ceny.

8.4.3 Požiadavky O bjednávateľa, odsek 7.1 dňom  podpísania preberacieho protokolu 
Objednávateľom  a Z hotoviteľom  vo výške 100 %  z  dohodnutej ceny. Z  uvedenej 
čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 20 %  z  dohodnutej ceny. N árok 
na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 20 % z dohodnutej ceny vzniká 
Zhotoviteľovi dňom  nadobudnutia právoplatného územ ného rozhodnutia. 
Zhotoviteľ po zapracovaní prípadných pripom ienok dotknutých orgánov predloží 
všetku príslušnú dokum entáciu ako finálnu, pričom  sa pre túto finálnu 
dokum entáciu vyhotoví preberací protokol podľa bodu 6.2 tejto  zm luvy. Po 
vydaní tohto preberacieho protokolu  bude zadržaná čiastka uvoľnená.

8.4.4 Požiadavky O bjednávateľa, odsek  7.2 (7.2.1, 7.2.2), odsek 7.4 body M l a M 2 a 
odsek 7.3 dňom  podpísania preberacieho protokolu O bjednávateľom  a 
Zhotoviteľom  vo výške 100% z dohodnutej ceny.

8.4.5 Požiadavky O bjednávateľa, odsek  7.4, body A až L dňom  podpísan ia príslušného 
preberacieho protokolu O bjednávateľom  a Zhotoviteľom  vo výške 100% z 
dohodnutej ceny. Z uvedenej čiastky  na faktúre bude zadržaná čiastka 20 %  z 
dohodnutej ceny. N árok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 20 %  z 
dohodnutej ceny vzniká Z hotoviteľovi dňom  nadobudnutia právoplatného 
rozhodnutia všetkých stavebných povolení. Zhotoviteľ po zapracovaní prípadných 
pripom ienok dotknutých orgánov predloží všetku dotloiutú dokum entáciu ako 
finálnu, pričom  sa pre túto finálnu dokum entáciu vyhotoví preberací protokol 
podľa bodu 6.2 tejto zm luvy. Po vydaní tohto preberacieho protokolu bude 
zadržaná čiastka uvoľnená.

8.4.6 Zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavovanie štvrťročných fak túr za  autorský dozor 
na základe O bjednávateľom  podpísaného súpisu skutočne vykonaných prác 
autorského dozoru. V prípade, ak  sa začiatok a koniec výkonu autorského dozoru 
nebude zhodovať s kalendárnym  štv ifrokom , fakturačné obdobie na začiatku a 
konci výkonu autorského dozoru bude adekvátne skrátené. Súpis skutočne 
vykonaných prác (odpracovaných hodín) autorského dozoru je  Zhotoviteľ 
povinný vyhotovovať, predkladať O bjednávateľovi a O bjednávateľ potvrdzovať 
bezprostredne po vykonaní každého jednotlivého úkonu v rám ci prác autorského 
dozoru. Súpis m usí byť podpísaný m enovaným  oprávneným  zástupcom  
O bjednávateľa a m usí obsahovať m eno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá 
vykonávala autorský dozor v m ene Zhotoviteľa, je j podpis, ktorým  potvrdzuje



popis vykonanej činnosti autorského dozoru, deň výkonu autorského dozoru a 
hodiny výkonu autorského dozoru.

8.4.7 Š tv tfročný  súpis skutočného výkonu prác autorského dozoru, k torý bude tvoriť 
podklad pre vyhotovenie faktúry, je  povinný Zhotoviteľ vyhotoviť najneskôr do 
15 dní po uplynutí fakturačného obdobia. Súpis m usí byť podpísaný m enovaným  
oprávneným  zástupcom  O bjednávateľa a m usí obsahovať sum ár hodín výkonu 
autorského dozoru na základe potvrdzovaného súpisu skutočne vykonaných prác 
autorského dozoru, obdobie, za k torý  je  štvrťročný súpis vyhotovený a hodinovú 
sadzbu za  výkon autorského dozoru podľa sadzby uvedenej v Tabuľke č. 2 
P rílohy č. I zm luvy a celkovú cenu za  výkon autorského dozoru za príslušné 
fakturačné obdobie.

8.5 Splatnosť faktúry je  dohodnutá 60 dní odo dňa jej O bjednávateľom  potvrdeného 
doručenia do sídla O bjednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v  písom nej form e, v 
súlade s právnym  poriadkom  platným  v Slovenskej republike a jej tabuľkové 
prílohy však súčasne predloží aj v  elektronickej form e vo form áte .xlsx. V  prípade, 
ak  faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa právneho poriadku platného v 
Slovenskej republike a podľa zm luvy. O bjednávateľ bezodkladne vráti faktúru 
Zhotoviteľovi na prepracovanie. L ehota uvedená v tom to bode začne plynúť 
O bjednávateľovi dňom  doručenia korektnej faktúry O bjednávateľovi.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zm luvy podľa 
právneho poriadku platného v Slovenskej republike doručiť príslušnou bankou, 
pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) 
potvrdenú identifikáciu bankového účtu  v prospech, ktorého bude O bjednávateľ 
realizovať úhrady podľa zm luvy, k torá bude obsahovať údaje o m ajiteľovi účtu 
(názov, adresa, laa jina , IČO, IČ D PH ), ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, 
kód banky, číslo účtu, IBAN a SW IFT kód). A k sa Zhotoviteľ rozhodne zm eniť 
tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa  budú prip isovať všetky 
platby, ktoré je  O bjednávateľ podľa zm luvy alebo v  súvislosti s jej plnením  
povinný hradiť Zhotoviteľovi, je  povinný oznám iť O bjednávateľovi bezodkladne 
prim erane rovnakým  spôsobom , ako je  uvedené v  prvej vete tohto bodu.

Č lánok  9 
Platobné podm ienky

9.1 Faktúra vyhotovená v súlade s touto zm luvou a doručená O bjednávateľovi v piatich 
(5) rovnopisoch bude splatná v lehote 60 dní p o je j doručení O bjednávateľovi.

9.2 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 74 Z ákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto údaje:

a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,

b) označenie diela,

c) číslo zm luvy,

d) číslo faktúry,

e) dátum  vyhotovenia, dátum  splatnosti faktúry a dátum  zdaniteľného plnenia.



f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa m á platiť,

g) fakturovanú základnú sum u bez D PH, %  aj sum u D PH a celkovú 
fakturovanú sum u,

h) rozpis už fakturovaných čiastok,

i) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

N a faktúre bude uvedené, o k torú fázu a časť predm etu diela ide a referenčné číslo 
Objednávateľa. A k faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak  bude 
obsahovať nesprávne údaje, O bjednávateľ je  oprávnený takúto faktúru vrátiť 
Zhotoviteľovi spolu s označením  nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V  tom to 
prípade plynutie lehoty splatnosti takejto  faktúry sa prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom  nasledujúcim  po dni doporučeného doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla O bjednávateľa.

9.3 Faktúry m usia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa § 22 až 27 
Z ákona č. 222/ 2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a zároveň budú slúžiť ako daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby 
dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá Z hotoviteľ v plnom  rozsahu.

9.4 V  prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 9.2 a 9.3 zm luvy,
O bjednávateľ je  oprávnený vrátiť ju  Z hotoviteľovi na doplnenie, resp. 
prepracovanie. V takom  prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením  opravenej faktúry O bjednávateľovi.

Č lánok 10 
Z áručná lehota a zodpovednosť za vady

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za  správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej 
dokum entácie podľa § 46 Zákona č. 50/1976 Zb. o územ nom  plánovaní a 
stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za 
to, že predm et zm luvy uvedený v článku 3 zm luvy bude zhotovený podľa 
podm ienok zm luvy a že počas záručnej doby bude spĺňať všetky  požiadavky 
dohodnuté v zm luve.

10.2 Z áručná doba na predm et zm luvy je  2  roky. Záručná doba začína p lynúť od dátum u 
preberacieho protokolu finálnej dokum entácie podľa Požiadaviek O bjednávateľa, 
odsek 7.4, body A až L. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho 
nástupcu Zhotoviteľa. Z hotoviteľ sa zaväzuje odstrániť akékoľvek vady zistené 
O bjednávateľom  v záručnej dobe a oznám ené Zhotoviteľovi alebo vady v  zm ysle 
bodu 7.6, do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklam ácie O bjednávateľom , ak  sa 
nedohodne inak.

Č lánok  11 
P orušenie zm luvných povinností a jeho následky

11.1 Zm luvné strany sa dohodli, že porušenie zm luvných povinností a náhrada škody 
budú riešené v zm ysle § 365 až 386 O bchodného zákonníka.



11.2 V prípade om eškania Zhotoviteľa s dodaním  predm etu zm luvy je  Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť O bjednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 0,2 % z dohodnutej 
ceny príslušnej časti p redm etu zm luvy za  každý deň om eškania.

11.3 V  prípade om eškania O bjednávateľa s úhradou faktúry Je O bjednávateľ povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z om eškania v  sadzbe podľa § 369 ods. 2 O bchodného 
zákonníka a § 1 ods. 1 N ariadenia v lády SR  č. 21/2013 Z. z., ktorým  sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia O bchodného zákonníka.

11.4 O bjednávateľ je  oprávnený odstúpiť od zm luvy  v prípade, ak vzniknú dôvody 
odstúpenia od zm luvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315 /20 )6  Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zm ene a doplnení niektorých zákonov. A k 
O bjednávateľ nevyužije svoje právo podľa prvej vety m á nárok na zm luvnú pokutu 
vo výške 0,2 % z celkovej ceny v zm ysle bodu 8.2 zm luvy.

11.5 O bjednávateľ Je oprávnený odstúpiť od zm luvy, alebo uplatniť si právo na zm luvnú 
pokutu  v  zm ysle bodu 11.4 aj v prípade, ak  subdodávatelia si neplnia povinnosti 
byť zapísaní v  registri v zm ysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zm ene a doplnení niektorých zákonov počas trvania zm luvy.

11.6 Zhotoviteľ m usí byť počas trvania zm luvy zapísaný do registra partnerov verejného 
sektora, ak sú splnené podm ienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v platnom  
znení a podá o tom  objednávateľovi dôkaz. N esplnenie tejto povinnosti m ôže byť 
podľa § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z ákona o VO dôvodom  na odstúpenie od 
zm luvy  zo strany objednávateľa.

Č lánok 12 
D oba trvania zm luvy a ukončenie zm luvy

12.1 Táto zm luva sa uzatvára n a  dobu určitú  do splnenia všetkých práv a povinností 
obidvoch zm luvných strán, ktoré vyplývajú  z je j obsahu a všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

12.2 Táto zm luva zanikne okrem  splnenia všetkých práv a povinností obidvoch 
zm luvných strán, ktoré vyplývajú z je j obsahu a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, aj písom nou dohodou 
zm luvných strán alebo písom ným  odstúpením  od zm luvy niektorou zm luvnou 
stranou, a to v súlade s touto zm luvou a/alebo s príslušným i ustanoveniam i 
O bchodného zákonníka a ostatných právnych predpisoch.

12.3 O bjednávateľ Je oprávnený odstúpiť od zm luvy ola-em dôvodov uvedených v 
p latných právnych predpisoch aj v prípade, ak  Zhotoviteľ poruší dohodnuté 
zm luvné povinnosti a v lehote určenej v písom nej výzve nevykoná nápravu (najm ä 
povinnosti uvedené v článkoch 11, 13 a 15).

12.4 Ú činky  odstúpenia od zm luvy nastanú dňom , keď  prejav vôle o odstúpení bude 
doručený druhej zm luvnej strane.

12.5 O bjednávateľ a Z hotoviteľ berú na vedom ie, že zm luvná cena bude financovaná z 
nasledovných zdrojov: 85 %  O peračný program  Integrovaná infraštruktúra, 10 % 
štátny rozpočet a 5 %  vlastné zdroje O bjednávateľa. O bjednávateľ Je oprávnený 
odstúpiť od zm luvy bez akýchkoľvek sankcií so Zhotoviteľom  aj v  prípade, kedy



ešte nedošlo k  plneniu zo  zm luvy m edzi O bjednávateľom  a Z hotoviteľom  a 
výsledky kontroly R iadiaceho orgánu CPU neum ožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých zo  zm luvy.

12.6 O bjednávateľ m á právo odstúpiť od zm luvy podľa § 19 ods. 3 Z ákona o VO, ak 
Z hotoviteľ bol z registra partnerov verejného sektora vym azaný, alebo ak  mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní po tvrdený konečným  
rozhodnutím  podľa § 182 ods. 3 písm . b) Zákona o VO.

Č lánok 13 
Spolupôsobenie a záväzky zm luvných strán

13.1 V  priebehu vykonávania diela sa m inim álne dva razy za m esiac uskutoční pracovné 
rokovanie m edzi Zhotoviteľom  a O bjednávateľom  (ďalej len „pracovné 
rokovanie“) podľa požiadaviek O bjednávateľa alebo Zhotoviteľa. Z  pracovného 
rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého 
rovnopis obdrži každá zm luvná strana. Zhotoviteľ je  povinný počas pracovných 
rokovaní O bjednávateľa inform ovať o stave rozpracovanosti diela. Zoznam  
účastníkov pracovného rokovania dohodne Z hotoviteľ s O bjednávateľom  spravidla 
7 dní vopred pred jeho  konaním .

13.2 O bjednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokum entácie poskytne 
Zhotoviteľovi v nevyhnutnom  rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba 
vznikne v priebehu plnenia zm luvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi 
najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti O bjednávateľovi. V  osobitných prípadoch 
je  m ožné obojstranne dohodnúť individuálny term ín.

13.3 O bjednávateľ poskytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 13.2 tohto 
článku v lehote a spôsobom  dohodnutom  obidvom a zm luvným i stranam i.

13.4 Zhotoviteľ je  povinný v lehote určenej O bjednávateľom  v písom nej výzve doručenej
Zhotoviteľovi poskytnúť O bjednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú 
O bjednávateľom  vo výzve podľa tohto bodu súvisiacu s plneniam i podľa Zm luvy, 
ktorej poskytnutie bude O bjednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najm ä, avšak nie 
výlučne v  rám ci revíznych postupov O bjednávateľa, práv a povinností 
O bjednávateľa podľa Z ákona o V O . V prípade porušenia povinnosti podľa tohto 
bodu je  Zhotoviteľ povinný O bjednávateľovi zaplatiť zm luvnú pokutu vo výške 
0,2%  z ceny predm etu plnenia podľa Prílohy č. 1 za každý začatý  deň trvania 
om eškania s plnením  predm etnej povinnosti až do jej splnenia.

13.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predm etu zm luvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné 
záväzné predpisy, p latné technické norm y a podm ienky zm luvy a je j príloh.

13.6 Zhotoviteľ sa  bude riadiť pokynm i a podkladm i O bjednávateľa, zápism i a dohodam i 
oprávnených pracovníkov zm luvných strán a rozhodnutiam i a vyjadreniam i 
(záväzným i stanoviskam i) dotknutých orgánov.

13.7 Z hotoviteľ sa zaväzuje p ln iť svoj záväzok osobne (vlastným i zam estnancam i), je  
však oprávnený plniť svoj záväzok aj prostredníctvom  inej poverenej osoby, 
pričom  pri vykonávaní diela poverenou osobou m á Zhotoviteľ zodpovednosť, ako 
by dielo vykonával sám.



13.8 Zm luvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na  zm enu zm luvy form ou písom ných 
dodatkov v súlade § 18 Zákona o V O  a v súlade s právnym  poriadkom  platným  v 
Slovenskej republike v prípade, ak sa po uzavretí zm luvy podstatne zm enia 
východiskové podklady (napr. zm ena technických predpisov, noriem , atď.) 
rozhodujúce pre uzavretie zm luvy, ktoré sa nedali v čase podpisu zm luvy očakávať 
alebo predvídať, alebo ak  vzniknú iné potreby  zm eny, ktoré vyplynú z okolností, 
ktoré O bjednávateľ ako verejný obstarávateľ nem ohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a zm enou sa nezm ení charakter zm luvy, alebo vznikne 
potreba doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zm luvy a nie sú 
zahrnuté do pôvodnej zm luvy a zm ena Zhotoviteľa nie je  m ožná z ekonom ických 
alebo technických dôvodov a spôsobila by O bjednávateľovi význam né ťažkosti 
alebo duplicitu nákladov, alebo v inom  prípade uvedenom  v  § 18 Z ákona o VO. 
Postup uzatvárania dodatkov je  nasledovný: O bjednávateľ zadefinuje požiadavku 
na požadované dodatočné práce. Zhotoviteľ najneskôr do 14 dní p red loží popis 
požadovaných dodatočných prác. O bjednávateľ do 30 dní sa vyjadrí k  ponuke 
schválením , schválením  s pripom ienkam i, alebo zam ietnutím . Zhotoviteľ je  
oprávnený začať vykonávať dodatočné práce až po schválení jeh o  ponuky.

Po schválení bude dodatok podpísaný obidvom a zm luvným i stranam i. Podľa § 18 
ods. 8 Z ákona o V O , ak  ide o zm enu zm luvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa 
odseku 2 písm . d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora m á aj 
nový dodávateľ, ak túto povinnosť m al aj pôvodný dodávateľ. A k bol dodávateľ 
zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom  Ú radom  pre verejné 
obstarávanie (do 31. jan u ára  2017), považuje sa  taktiež za  osobu zapísanú v  registri 
partnerov verejného sektora. D odávateľ j e  však  povinný vykonať overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely 
zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom  o registri partnerov verejného 
sektora, a to  do 31. jú la  2017. D odatky budú uzatvorené výhradne v súlade s 
príslušným i ustanoveniam i Z ákona o VO.

13.9 Zhotoviteľ pri podpise zm luvy predloží poistnú zm luvu preukazujúcu, že  m á 
uzatvorené poistenie zodpovednosti za  škodu spôsobenú pri výkone povolania. 
M inim álny lim it poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú p ri výkone povolania 
sa požaduje 1 000 000 E U R  (slovom : m ilión E U R ) , so spoluúčasťou pre jednotlivý  
výskyt poistnej udalosti nie vyššou ako 5 000 EU R  (slovom : päťtisíc  eur). 
Poistenie zodpovednosti za  škody pri výkone povolania bude lay ť  zodpovednosť 
Zhotoviteľa za škody v  súvislosti s dodaným  dielom  počas trvania zm luvy (vrátane 
záručných dôb a dôb zodpovednosti za  sla'yté vady). Úradne overená kópia 
uvedenej poistnej zm luvy tvorí P rílohu č. 6 zm luvy.

13.10 Zhotoviteľ uvádza údaje o všetkých ním  navrhovaných subdodávateľoch v čase 
uzavretia zm luvy v súlade s § 41 ods. 3 Z ákona o VO, údaje o osobe oprávnenej 
konať za príslušného subdodávateľa v  rozsahu m eno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum  narodenia sú uvedené v Prílohe č. 5 zm luvy. Z hotoviteľ je  povinný 
bezodkladne oznám iť O bjednávateľovi akúkoľvek zm enu údajov o 
subdodávateľovi počas trvania zm luvy. Pred zm enou subdodávateľa je  Zhotoviteľ 
povinný predložiť referenčnú dokum entáciu navrhnutého subdodávateľa na 
schválenie O bjednávateľovi.

O bjednávateľ podpisom  zm luvy akceptuje subdodávateľov Zhotoviteľom  
navrhovaných v čase uzavretia zm luvy, uvedených v  Prílohe č. 5 zm luvy ktorí



spĺňajú podm ienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Z ákona o V O  a 
neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm . a) až h) a ods. 7 
Zákona o V O , m ajú v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Z ákona o VO 
zapísaných konečných užívateľov výhod. Identifikácia subdodávateľov, predm et a 
rozsah ich subdodávok je  uvedený v  Prílohe č. 5 zm luvy.

13.11 Zhotoviteľ je  povinný objednávateľovi bezodkladne písom ne oznám iť akúkoľvek 
zm enu údajov o subdodávateľovi, ako aj zm enu subdodávateľa podľa zmluvy. 
Z hotoviteľ je  povinný objednávateľovi p ísom ne oznám iť aj údaje o navrhovanom  
novom  subdodávateľovi (vrátane inform ácie o jeh o  zástupcovi) a súvisiace 
inform ácie o predm ete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú 
požadované v Prílohe č. 5 zm luvy.

V prípade zm eny subdodávateľa počas trvan ia zm luvy, ktorá je  výsledkom  tohto 
verejného obstarávania, m usí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zm enu týka, spĺňať 
podm ienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Z ákona o VO, 
nesm ie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40  ods. 6 písm . a) až h ) a ods. 
7 Zákona o VO, a m usí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 
11 Z ákona o VO. Z hotoviteľ je  povinný O bjednávateľovi najneskôr desať (10) 
pracovných dní p red plánovanou zm enou subdodávateľa predložiť písom né 
oznám enie o zm ene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať m inim álne nasledovné 
inform ácie: podiel zm luvy, ktorý m á Zhotoviteľ v úm ysle zadať subdodávateľovi, 
konla'étnu časť diela, ktorú m á subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v  rozsahu m eno a priezvisko, adresa pobytu, dátum  narodenia a 
preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ splna podm ienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Z ákona o V O , neexistu je u neho dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm . a) až h) a ods. 7 Z ákona o VO, a že m á v registri 
partnerov verejného sektora podľa § 11 Z ákona o V O  zapísaných konečných 
užívateľov výhod. Z hotoviteľ je  povinný pripojiť dôkazy o splnení všetkých 
podm ienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia navrhovaným  novým  
subdodávateľom , pričom  oprávnenie poskytovať plnenie zm luvy sa preukazuje vo 
vzťahu k  tej časti predm etu zm luvy, ktorú m á subdodávateľ plniť ako aj dôkazy o 
tom , že u navrhovaného nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm . a) až h) a ods. 7 Z ákona o VO, a že m á v registri partnerov 
verejného sektora podľa § 11 Z ákona o VO zapísaných konečných užívateľov 
výhod.

13.12 Zhotoviteľ je  oprávnený plniť túto zm luvu alebo jej časť ním  navrhnutým  novým 
subdodávateľom  ak ho O bjednávateľ písom ne schváli. V prípade, ak  O bjednávateľ 
do 10 dní odo dňa, v  ktorom  mu zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom  
novom  subdodávateľovi so všetkým i potrebným i podkladm i a dôkazm i podľa 
odseku 13.11 tohto článku zm luvy písom ne zhotoviteľovi neoznám i, či schvaľuje 
alebo zam ieta  návrh nového subdodávateľa, p latí, že nového subdodávateľa 
schválil.

13.13 Zhotoviteľ nem á autom atický nárok na schválenie nového subdodávateľa 
O bjednávateľom . A k  O bjednávateľ zam ietne návrh nového subdodávateľa, je  
zhotoviteľ povinný zm luvu plniť pôvodným  subdodávateľom  alebo sám. Proces 
schvaľovania subdodávateľa nem á vplyv na p lynutie lehôt a term íny podľa tejto 
zm luvy.



13.14 U stanovenia odseku 13.10 až  13.13 tohto článku zm luvy platia aj v prípade, ak  v 
čase uzavretia tejto zm luvy Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 zm luvy neuviedol žiadneho 
subdodávateľa.

13.15 V  prípade porušenia povinností uvedených v odsekoch 13.10 až 13.14 tohto článku 
zm luvy m á objednávateľ právo na zaplatenie zm luvnej pokuty podľa článku 15 ods.
15.4 tejto zm luvy.

13.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom  tých osôb 
uvedených v Prílohe č. 7, ktorým i podľa zákona o verejnom  obstarávaní 
preukazoval splnenie podm ienok účasti v  zákazke na predm et zákazky 
„M O D ERN IZÁ C IA  ELEK TR IČ K O V Ý C H  TR A TÍ - R užinovská radiála, 
projektová dokum entácia“ (ďalej len „kľúčoví odborníci"). A k nebude m ožné dielo 
vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom  kľúčových odborníkov, je  zhotoviteľ 
povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom  osôb spĺňajúcich totožné 
podm ienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčových odborníkov, 
pričom  pri zm ene kľúčových odborníkov je  povinný dodržať ustanovenia zákona o 
verejnom  obstarávaní a postup podľa tohto bodu tohto článku zm luvy. Zhotoviteľ je  
oprávnený zm eniť kľúčových odborníkov len písom ným  dodatkom  k tejto zm luve, 
pričom  je  povinný nahradiť príslušného kľúčového odborníka osobou, ktorá spĺňa 
podm ienky účasti týkajúce sa  technickej a odbornej spôsobilosti, ktoré sú stanovené 
v časti A .2  PO D M IEN K Y  Ú Č A STI U C H Á D ZA Č O V , bod 3.3 Podm ienky účasti 
uchádzačov vo verejnom  obstarávaní týkajúce sa  technickej a odbornej spôsobilosti 
podľa § 34 zákona o verejnom  obstarávaní, súťažných podkladov. Zhotoviteľ je  
povinný písom ne požiadať o zm enu kľúčových odborníkov spolu s predložením  
dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového 
odborníka.

Č lánok 14 
V lastn ícke právo k dielu , autorské právo

14.1 Zhotoviteľ touto zm luvou v zm ysle § 65 a násl. Z ákona č. 185/2015 Z. z. Autorského
zákona (ďalej len „A utorský zákon") udeľuje O bjednávateľovi výhradnú licenciu v 
neobm edzenom  rozsahu na použitie autorského diela vytvoreného podľa zm luvy 
(projektová dokum entácia).

14.2 O bjednávateľ je  oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného 
podľa zm luvy na územ í Slovenskej republiky ako aj v  zahraničí bez časového 
obm edzenia, a to najm ä, no nielen na:

a) právo autorské dielo alebo jeh o  časti použiť,

b) právo vyhotovovať kópie, záznam y autorského diela alebo jeho 
častí,

c) právo autorské dielo spracovať,

d) právo na zaradenie autorského diela do databázy,

e) právo na spojenie d iela s iným  dielom ,



f) právo na verejné rozširovanie orig inálu  autorského diela alebo jeh o
rozm noženín prevodom  vlastníckeho práva, nájm om , vypožičaním  
alebo akoukoľvek inou form ou rozširovania autorského diela,

g) právo na uvedenie diela na verejnosť verejným  vystavením  originálu
autorského diela alebo jeh o  kópie, verejným  vykonaním  autorského 
diela alebo verejným  prenosom  autorského diela,

h) právo naložiť s autorským  dielom  akým koľvek iným spôsobom ,
ktoré prislúcha Zhotoviteľovi v  zm ysle ustanovení Autorského 
zákona a ktoré je  m ožné zm luvne previesť na tretiu osobu.

14.3 O bjednávateľ je  oprávnený začať s použitím  autorského diela kedykoľvek počas 
trvania ochrany práv Zhotoviteľa spôsobom , k torý neznižuje hodnotu autorského 
diela a s ohľadom  na dobré m eno Zhotoviteľa.

14.4 Zhotoviteľ touto zm luvou dáva O bjednávateľovi neobm edzený súhlas na udeľovanie
sublicencie (prevod oprávnení k  autorském u dielu nadobudnutých tou to  zm luvou 
na tretiu osobu), a to či už v celosti alebo len v jednotlivých  čiastkových oprávnení.

14.5 Zhotoviteľ sa podpisom  zm luvy zaväzuje zabezpečiť, že Jedinou osobou oprávnenou
užívať (licencia, udelenie sublicencie) autorské dielo je  O bjednávateľ. Zhotoviteľ 
sa ďalej zaväzuje, že nebude sám  autorské dielo používať, ani neum ožní ich 
používanie tretím  osobám  a neposkytne tretím  osobám  rovnaké alebo obdobné diela 
za účelom  výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým  alebo obdobným  
zam eraním . Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zm luvou 
O bjednávateľovi na tretiu osobu.

14.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony 
autorov, k toré použije pri/na vytvorenie autorského diela podľa zm luvy tak, aby 
rozsah práv k  predm etným  dielam  prevedených na Zhotoviteľa nebol m enší ako 
rozsah práv  prevádzaných na O bjednávateľa podľa tohto článku zm luvy.

14.7 Zhotoviteľ tým to tiež  prehlasuje, že v zm ysle § 164 ods. 5 A utorského zákona 
vylučuje kolektívnu správu jeho  práv podľa zm luvy a prehlasuje, že písom ne 
inform oval organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich 
m ajetkových práv pred uzavretím  zm luvy.

14.8 Zm luvné strany sa zároveň dohodli, že odm ena Zhotoviteľa v zm ysle článku 14 je  
zhrnutá v celom  rozsahu v cene uvedenej v P rílohe č. 1 zm luvy.

Č lánok 15 
Sankcie

15.1 V prípade om eškania Zhotoviteľa s doručením  dokum entácie predm etu diela podľa 
článku 4 v  súlade s článkom  7 zm luvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 
O bjednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 0,2 %  z  ceny príslušnej dokum entácie 
vrátane DPH (podľa toho o om eškanie dodania, ktorej časti ide) uvedenej v Prílohe 
č. 1 zm luvy za  každý i začatý deň om eškania.

15.2 Za neospravedlnenú neúčasť autorského dozoru na odovzdaní a prevzatí stavby 
alebo je j Časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväzným i právnym i



predpism i stanovených skúšok vzniká O bjednávateľovi nárok na zm luvnú pokutu 
vo výške 200 EU R  (slovom : dvesto eur), ak bol Zhotoviteľ vyrozum ený o ich 
konaní m inim álne 3 pracovné dni vopred.

15.3 V  prípade om eškania O bjednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 8 zm luvy sa 
O bjednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi ú rok  z om eškania vo výške 0,03 % z 
dlžnej sum y za každý i začatý  deň om eškania, ola'em prípadu uvedeného v bode 
15.4 tohto článku zm luvy.

15.4 V prípade, ak  Z hotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v zm luve, inú ako 
povinnosť uvedenú v bode 15.1 až 15.3 tohto článku, vzniká O bjednávateľovi 
nárok na zaplatenie zm luvnej pokuty vo výške 30 E U R  (slovom : tridsať eur) za 
každý i začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a za  každé takéto porušenie 
sam ostatne.

15.5 Tým to článkom  nie sú dotlcnuté nároky zm luvných strán na náhradu škody, ktorá 
vznikne zm luvnej strane porušením  povinností vyplývajúcich zo zm luvy druhou 
zm luvnou stranou.

15.6 V  prípade vzájom ných nárokov, budú tieto nároky vzájom ne započítané v  súlade s 
ustanoveniam i § 358 a násl. O bchodného zákonníka.

Č lánok 16 
O sobitné ustanovenia

16.1 Zm luvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom  si oznam ovať všetky 
infonuácie, ktoré by  m ohli m ať vplyv na riadne plnenie podľa zm luvy.

16.2 Zhotoviteľ bude inform ovať O bjednávateľa o stave rozpracovanosti projektu na 
pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, spravidla 
však raz za 2  týždne.

16.3 Po prevzatí dokum entácie predm etu diela O bjednávateľom  a uhradení dohodnutej 
ceny sa táto  dokum entácia stáva v lastníctvom  O bjednávateľa.

16.4 Zhotoviteľ zaviaže spracovateľov a účastníkov predm etu zm luvy, aby žiadne 
inform ácie, dokum entáciu alebo akékoľvek podklady týkajúce sa predm etu zm luvy 
neposkytli tretím  osobám .

16.5 V ýkaz vým er v  rámci zhotovenej projektovej dokum entácie m usí byť vypracovaný 
v a odovzdaný aj v digitálnej form e vo form átoch .xlsx a .pdf.

16.6 Zhotoviteľ sa  bude riadiť východiskovým i podkladm i O bjednávateľa, pokynm i 
O bjednávateľa, zápism i a dohodam i oprávnených pracovníkov zm luvných strán a 
rozhodnutiam i a vyjadreniam i dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.

16.7 A k uzavreté dohody budú m ať vplyv na predm et alebo term ín splnenia záväzku, 
m usí byť súčasťou týchto dohôd aj spôsob ich úpravy. Takáto dohoda bude 
podkladom  pre vypracovanie dodatku k  zm luve.

16.8 Zhotoviteľ bude zodpovedať za  škodu, ktorú spôsobí O bjednávateľovi porušením  
svojich povinností z tohto zm luvného vzťahu a bude povinný ju  nahradiť, iba ak  sa 
nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťam i vylučujúcim i 
jeh o  zodpovednosť.



16.9 Zhotoviteľ je  povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaným i 
službam i kedykoľvek počas p latnosti a účinnosti Zm luvy o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „N FP“), a to oprávneným i osobam i 
(poskytovateľ N FP , Ú tvar následnej finančnej kontroly, NK.Ú SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, C ertifikačný orgán, Orgán auditu  a jeh o  spolupracujúce orgány, 
ako aj nim i poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušným i právnym i 
predpism i SR a EÚ , splnom ocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

16.10 V šetka dokum entácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
projektu bude poskytnutá poskytovateľovi N FP a príslušným  orgánom  SR a EU  a 
tieto m ajú právo na použitie údajov z  tejto dokum entácie na účely súvisiace so 
Zm luvou o poskytnutí N FP pri zohľadnení autorských a priem yselných práv 
Zhotoviteľa.

16.11 O bjednávateľ je  oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predložiť všetky  zm luvy so 
subdodávateľm i.

Č lán ok  17 
Z áverečné ustanovenia

17.1 M eniť alebo dopĺňať tex t zm luvy je  m ožné len form ou riadne zdôvodnených 
písom ných dodatkov k  zm luve, podpísaných oprávneným i zástupcam i oboch 
zm luvných strán, v súlade s ust. § 18 Zákona o V O  a s právnym  poriadkom  
platným  v Slovenskej republike.

17.2 K  návrhom  dodatkov k zm luve sa zm luvné strany zaväzujú vyjadriť písom ne v 
lehote do 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je  
tým to návrhom  viazaná strana, k torá ho podala.

17.3 Podľa § 18 ods. 8 Zákona o VO ak by  sa jed n alo  o zm enu zm luvy podľa odseku 1 
písm . d) a podľa odseku 2 písm . d), povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora m á aj nový dodávateľ, ak  túto povinnosť m al aj pôvodný 
dodávateľ.

17.4 N a právne vzťahy osobitne neupravené touto zm luvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia O bchodného zákonníka a podporné ustanovenia Z ákona č. 40/1964 Zb. 
O bčiansky zákonník  v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na územ í Slovenskej republiky.

17.5 O bjednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zm ien všetky 
práva a povinností vyplývajúce z  zm luvy postúpia na  novú nástupnícku právnickú 
osobu. V prípade zm eny Zhotoviteľa sa  bude postupovať podľa § 18 ods. 1 písm . d) 
a ods. 3 Z ákona o VO.

17.6 Zm luva nadobúda platnosť, v sú lade s právnym  poriadkom  platným  v Slovenskej 
republike, dňom  podpisu obom a zm luvným i stranam i a účinnosť dňom  
nasledujúcim  po dni je j zverejnenia na w ebovom  sídle O bjednávateľa, a to v súlade 
s ustanovením  § 47a ods. 1 Z ákona č. 40/1964 Zb. O bčiansky zákonník  v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon 
o slobodnom  prístupe k  inform áciám  a o zm ene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode inform ácií).



17.7

17.8

Z m luva je  vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
po potvrdení dva (2) dostane Z hotoviteľ a štyri (4) Objednávateľ.

Súčasť zm luvy tvoria nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny

Príloha č. 2 Požiadavky O bjednávateľa - štruktúra, rozsah a obsah 

Príloha č. 3 Opis predm etu zákazky 

Príloha č. 4 V yhotovená a rozpracovaná dokum entácia 

Príloha č. 5 Zoznam  navrhovaných subdodávateľov

Príloha č. 6 Zm luva o poistení zodpovednosti za  škodu spôsobenú pri výkone 
povolania

P ríloha č. 7 Zoznam  kľúčových odborníkov

17.9 Zm luvné strany potvrdzujú svojím  podpisom , že súhlasia s celým  obsahom  zm luvy, 
budú dodržiavať všetky ustanovenia počas je j platnosti, že túto zm luvu pred 
podpísaním  riadne prečítali, jej obsahu porozum eli a že ju  uzavierajú podľa ich 
pravej a slobodnej vôle, n ie z donútenia alebo v tiesni za zrejm e nevýhodných 
podm ienok pre jed n u  alebo druhú stranu.

V Bratislave, dňa: 14. 10. 2019 V Bratislave, dňa: 08. 10. 2019

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. arch. M atúš V allo 
prim átor

v zastúpení
Ing. Tatiana K ratochvílová, v. r, 
Prvá nám estníčka prim átora

Ing. Igor Jakubík, v. r. 
p redseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ

Ing. M artin  Šutka, v. r, 
predseda predstavenstva a 

ekonom ický riaditeľ



^ ^ ^ 1  HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

r ľ f i
■ 0  ■  H  Prim aciálne nám . 1, P. O. B ox 192, 814 99 B ra tis lav a !

B ratislava 30. sep tem bra 2019

P O V E R E N I E

Ing. T atiana K ratochvílová

prvá nám estníčka iírim átora M avného m esta Slovenskej republiky Bratislavy

je  v  súlade s § 12a ods. 1 druhá veta  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom  

m este Slovenskej republiky  B ratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. a v  súlade sp o v ere iú m  zo 

dňa 07. 1 2 .2018  oprávnená v  p lnom  rozsahu zastupovať prim átora hlavného m esta  Slovenskej 

republiky B ratislavy v  čase jeh o  neprítom nosti od 10. 10. 2019 do 16. 10. 2019, vrátane vykonávania 

úkonov súvisiacich s výkonom  práv akcionára/spoločnílca v  obchodných spoločnostiach 

s m ajetkovou účasťou hlavného m esta, a to najm ä, n ie v šak  výlučne, vydávať rozhodnutia  jediného 

akcionára/spoločníka p ri výkone pôsobnosti valného zhí-om aždenia podľa O bchodného zálconníka 

v  tých  veciach, k toré podľa  stanov spoločností patria do pôsobnosti valného zhrom aždenia.

M atúš Vallo 
■'V I p rim átor

TELEFÓN IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 64 35 603 481 ww w . b r a t i s l a v a . s k primator@brat islava. sk

mailto:ww.bratislava.skprimator@bratislava.sk


O SV ED Č EN IE
o pravosti listiny

Podľa osvedčovacej knihy zhody odpisu, alebo kópie listiny s predloženou listinou, osvedčujem  pod číslom 
818/2019, že fotokópia listiny súhlasí s predloženou listinou, originálom , počet listov I, počet strán 1. H lavné 
m esto Slovenskej republiky Bratislava dňa 2.10.2019. / " ’ r

\ itólbha Laučíková 
pracovníčka poverená prim átorom  

Hlavného m esta SR  B ratislavy



Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 1: Špecifikácia ceny



šp e c ifik á c ia  ceny n a  vypraco v an ie  a d o d an ie  P o ž iad av iek  O b jed n áv a teľa  a výkon  in ž in ie rsk e j č innosti
T a b u ľ k a  č. 1

Č a sť  d o k um en tácie
Je d n o tk a C e n a  bez D PH D P H  (20% )

C en a  s D PH  
(EU R )

P.č. N ázov

P o ž i a d a v k y  O b j e d n á v a t e ľ a

1 P o ž iad av k y  O b jed n áv a teľa  - odseky  1 až  5, 6.2, 8 súbor 20 700.00 4 140,00 24 840,00

2 P o ž iad av k y  O b jed n áv a teľa , odsek  6 F o rm u lá re  - 6.1 C enová časť
6.J.I Preambula súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
6.1.2 Súpis položiek súbor I 840,00 368,00 2 208,00
6.1.3 Hodinové zúčtovacie sadzby súbor I 840,00 368,00 2 208.00

3 P o ž iad av k y  O b jed n áv a teľa , o d sek  7.1 a ž  7.3

7.1
Dopracovanie dokum entácie na územ né rozhodnutie 
(DÚR)

súbor 61 200,00 12 240,00 73 440,00

7,2 D okum entácia prieskumov
7.2.1 Aktualizácia vibroakustickej štúdie súbor 28 000,00 5 600,00 33 600,00

7.2.2 Dendrologick)' prieskum súbor 3 680,00 736,00 4 416,00

7.3
Dopracovanie dokum entácie stavebného zám eru 
(DSZ)

súbor 11 700,00 2 340,00 14 040,00

4 P o žiad av k y  O b jed n áv a teľa , o d sek  7.4, b o d y  Ä  až  M

A Sprievodná správa súbor 3 680,00 736,00 4 416,00

B .l Prehľadná situácia M  1;25 000 súbor 920,00 184,00 1 104,00

B.2 Celková situácia M  1; 10 000 súbor 920,00 184,00 1 104,00

B.3 Pozdĺžny rez M  1:10000/1000 súbor 5 520,00 1 104,00 6 624,00

B.4 Ortofotom apa súbor 1 840,00 368,00 2 208,00

C .l Koordinačný výkres M  1:1 000 súbor 7 360,00 1 472,00 8 832,00

C.2 D opravné značenie celej stavby súbor 9 200,00 1 840,00 11 040,00

D Písom nosti a výkresy objektov súbor 267 000,00 53 400,00 320 400,00

E Doklady súbor 1 840,00 368,00 2 208,00

F D okum entácia pre m ajetkovoprávne vysporiadanie súbor 32 000,00 6 400,00 38 400.00

G Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súbor 1 840,00 368,00 2 208,00

H Projekt m onitoringu vplyvu stavby na  vybrané 
zložky ŽP

súbor 8 280,00 1 656,00 9 936,00

I V plyv stavby na životné prostredie súbor 3 680,00 736,00 4 416,00

J N ávrh projektu organizácie výstavby siíbor 5 520,00 1 104,00 6 624,00

K C ena prác - výkaz výmer súbor 20 700,00 4 140,00 24 840,00

L Technické špecifikácie súbor 5 060,00 1 012,00 6 072,00

M Inžinierska činnosť
M. I  Zabezpečenie vydania právoplatného ÚR súbor 30 000,00 6 000,00 36 000,00
M.2 Zabezpečenie vydania právoplatnvch SP

- IČ súvisiaca so zabezpečením vydania 
právoplatného stavebného povolenia

súbor 54 000,00 10 800,00 64 800,00

- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktoiým je  nevyhnutné zabezpečiť právny vzťah k  
nehnuteľnostiam pre žiadosti k  stavebným 
povoleniam (súbor pozostávajúci z  
predpokladaného rozsahu 100 vlastníkov, 
zhotoviteľ bude faktúrovaťpodľa skutočného 
počtu vlastníkov na základe jednotkovej ceny 
rovnajúcej sa l/IOO ceny za súbor)

súbor 27 000,00 5 400,00 32 400,00

C en a  celkom  (EU R ) 617 160,00 123 432,00 740 592,00

Strana 1 z 1



P r í lo h a  č. 1 Z m lu v y  o d ie lo
v

Š p e c if ik á c ia  cen y

Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru (AD)
Tabuľka č. 2

Činnosť Predpokladaný počet hodín Cena celkom (EUR)

1 Autorský dozor (AD) 590 22 715,00
Cena celkom bez DPH 22 715,00
DPH (20 %) 4 543,00
Cena celkom s DPH (EUR) 27 258,00

Špecifikácia ceny celkom

T abuľka č. 3

Vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa 617 160,00
Výkon autorského dozoru (AD) 22 715,00
Cena celkom bez DPH 639 875,00
DPH (20 %) 127 975,00
C ena celkom s DPH (EUR) 767 850,00



Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 2; Požiadavl<y Objednávateľa - štruktúra, 
rozsah a obsah



Požiadavky O bjednávateľa

Tento dokument vymedzuje rozsah a  obsah P ožiadaviek Objednávateľa, ktoré má 
uchádzač/zhotoviteľ v súlade s  požiadavkam i zm luvy o dielo vypracovať a dodať.

Uchádzač/zhotoviteľ vypracuje a  dodá komplexné Požiadavky Objednávateľa v 
nasledovnej štruktúre:

1 Všeobecné požiadavky
2 Všeobecné technické špecifikácie p re  stavebné práce
3 Všeobecné technické špecifikácie p re  strojnotechnologické, elektrotechnické práce, 

automatizácia, ASRTP
4 Skúšky
5 P ožiadavky na prevádzku a údržbu
6 Formuláre
7 Projektová dokumentácia
8 Ostatné informácie a dokumentácia

Uchádzač/zhotoviteľ zabezpečí všetk}> služby súvisiace s  vypracovaním  a dodaním  
P ožiadaviek Objednávateľa, ktoré hudú pou žité  ako súčasť zadávacej dokumentácie p re  
budúce verejné obstarávanie realizácie stavby M odernizácia električkových tra tí - 
Ružinovská radiála  (M ET RR) podľa zmluvných podm ienok FIDIC Žltá kniha (1999). 
Uchádzač/zhotoviteľ j e  zodpovedný za  to, že  P ožiadavky Objednávateľa budú ja sn e  a 

jednoznačne definovať všetky požiadavl<y na realizáciu  stavby M E T RR a že dokumentácia  
obsiahnutá  v Požiadavkách Objednávateľa j e  p re  stavbu špecifická, logicky no seba  
naviazaná, súvisiaca o  neoddeliteľná, bez vzájom ných rozporov.
Účelom P ožiadaviek Objednávateľa j e  komplexne definovať predm et diela vrátane 
vyžadovaných projekčných p rá c  a  všetk)> povin nosti a  požiadavl<^> na realizáciu  stavebných  
p rá c  zhotoviteľom stavby. P ri príprave P ožiadaviek  Objednávateľa uchádzač/zhotoviteľ  
bude vychádzať zo  zm luvy o dielo a j e j  Príloh Č. 3 Opis predm etu  zákazky a  č. 4 
Vyhotovená a  rozpracovaná dokumentácia.

Objednávateľ poskytne náležitú súčinnosť v  p rocese  p rípravy P ožiadaviek Objednávateľa 
iichádzačom/zhotoviteľom.

Obsah P ožiadaviek Objednávateľa bude v nasledovnom  rozsahu, ktorý môže byť v  p rocese  
p ríp ra vy  podľa p o treb y  vhodne upravený tak, aby bol účel P ožiadaviek  Objednávateľa čo 
najefektívnejšie splnený:

1 V šeobecné p o ž iad av k y  -  uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti uvedie všeobecné 
informácie a  údaje o stavenisku a  diele, ktoré má zhotoviteľ stavby zrealizovať a 
požiadavky) na organizáciu a plánovanie prác, preberanie diela, projekčné práce  
zhotoviteľa stavby ako a j na samotnú realizáciu  stavebných prác.



1.1 V šeobecné in fo rm ác ie  a  p o ž iad av k y

• Špecifikácia stavby/diela, všeobecne rozsah a účel D iela, popis základného 
riešenia, obm edzenia a podm ienky

• Základné údaje o Stavenisku, preberanie/odovzdanie

• O rganizačná schém a

• H arm onogram  prác

• Stavebný denník

• POV  - Preberanie díela/častí/etapy. Jednotlivé fázy výstavby, rozsah a 
obm edzenia na použitie existujúcich zariadení a objektov počas 
rekonštrukcie

• D okum entácia potrebná k prebratiu , predčasném u užívaniu alebo 
skúšobnej prevádzke

• Ďalšia dokum entácia k  preberaniu Diela
• Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu, školenia

• G eodetická dokum entácia

• Inžinierska činnosť

1.2 P ro jek to v an ie

• V šeobecne, zadanie pre prípravu D okum entácie Zhotoviteľa

• Ž ivotnosť D iela

• N orm y a predpisy
• O dsúhlasovanie projektovej dokum entácie

• D okum entácia Zhotoviteľa vyžadovaná na schválenie a preskúm anie

• D okum entácia na realizáciu stavby (DRS)
• D okum entácia na vykonanie prác (DVP)

• D okum entácia skutočného vyhotovenia (D SV ) a dokum entácie skutočného 
realizovania stavby (DSRS)

• O statné požiadavky na DZ

• O statná dokum entácia dodaná Zhotoviteľom
• D okum entácia skutočného stavu (pasport)

• V ýrobno-technická dokum entácia (VTD)

• Systém riadenia kvality
• K ontrolný a skúšobný plán (KSP)

• Požiadavky na skúšky

• Požiadavky na  dokum entáciu kvality

1.3 R ealizác ia  s tav eb n ý c h  p rá c

• V ýzisk m ateriálov a zariadení

• Povolenia, licencie, súhlasy
• M onitorovanie existujúcich ciest a objektov

• Prístupové cesty  a dočasné uzávery



Prepojenie s existujúcim i objektm i 

E xistujúce oplotenia 

Existujúce inžinierske siete a objekty 

O chrana životného prostredia 
Program  kontroly a ochrany životného prostredia 

Zm iernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozem né kom unikácie 
N áklady  na zabezpečenie ochrany životného prostredia 

M onitoring vplyvov na životné prostredie 

O chrana pred hlukom  a vibráciam i 

O chrana prírody a la'ajiny 

Ochrana vôd 

Ochrana ovzdušia 
N akladanie s odpadm i 

Požiarna bezpečnosť stavieb 
O chrana zdravia a bezpečnosť pri práci 
Ochrana pam iatkového fondu, archeologický prieskum  

Organizačné zabezpečenie Staveniska 
V šeobecné zásady 

O rganizácia dopravy 

Spolupráca m edzi zhotoviteľm i stavieb 
Zariadenie staveniska a zariadenie zhotoviteľa 
Zariadenie Staveniska 

V ybavenie a Z ariadenie Zhotoviteľa 

V ybavenie pre Stavebného dozoru 

Zásobovanie vodou 
D odávka elektrickej energie 

Telekom u n i kaČné prostriedky 
Sociálne a hygienické zariadenia 

Vypratanie zariadenia Staveniska 

Zabezpečenie inform ovanosti verejnosti 
Inform ačné a pam ätné tabule 

P ropagačný bulletin

2 V šeobecné tech n ick é  špec ifikác ie  p re  s tav eb n é  p rá c e  -  uchádzač/zhotoviteľ v 
tejto časti uvedie všetky> špecifikácie a  norm y týkajúce sa  m ateriálov a  prác, ktoré j e  
zhotoviteľ stavby povin ný p r i  realizácii stavebných a projekčných p rá c  na diele 
dodržiavať, pričom  bude vychádzať z  dokumentu TP 019 Dokum entácia stavieb  
ciest.

3 V šeobecné tech n ick é  špec ifikác ie  p re  s tro jn o tech n o lo g ick é , e lek tro tech n ick é  
p ráce , a u to m a tizác ia , A S R T P  -  uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti uvedie všetk}> 
špecifikácie a  normy týkajúce sa  skúšok u výrobcov, m ateriálov a  prác, ktoré j e  
zhotoviteľ stavby povinný p r i  realizácii strojnotechnologických, elektrotechnických  
prác, autom atizácia, ASRTP a projekčných p rá c  na diele dodržiavať.



4 S k ú šk y  - uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti uvedie všetky požiadavky na preberacie  
skúšky, kolaudáciu, skúšky p o  prebratí, ktoré j e  zhotoviteľ stavby povinný splniť.

4.1 P re b e ra c ie  sk ú šk y

• V šeobecne

• P lánovanie a kontrola pri spustení do prevádzky

• Skúšky pri dokončovaní a akceptovanie p red  spustením  -  individuálne 
skúšky

• K om plexné skúšky

• Spustenie do prevádzky, skúška spoľahlivosti -  popis a kritéria pre túto 

skúšku

• V yhodnotenie skúšky

4.2 K o lau d á c ia , sk ú šk y  po p re b ra t í

• V šeobecne

• T rvanie skúšky
• V zorky a analýzy, popis postupu, zaznam enávanie

• Postup skúšky pre jedno tlivé  objekty
• K ritéria na výstup, spotrebu energií a pod.

• Skúška spoľahlivosti a m onitorovanie param etrov, vyhodnotenie

• Ú prava prevádzkových m anuálov

5 P o ž iad av k y  n a  p re v á d z k u  a  ú d rž b u  - uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti uvedie 
všetk)> požiadavky týkajúce sa  prevádzky a  údržby, s  ktorými Objednávateľ ako 
prevádzkovateľ  diela m usí byť p r e d  prebratím  a užívaním diela oboznámený. 
Zhotoviteľ stavby bude podľa týchto požiadaviek  povin ný zabezpečiť príslušné  
činnosti a  dodať príslušnú dokumentáciu a m ateriály. Tieto požiadavk^> sa  môžu 
týfkať definovania prevádzkovej filozofie, m onitorovania prevádzky, určenia 
prevádzkových  postupov p o ča s  mimoriadnych situácií, dodania prevádzkových  
manuálov, adm inistrácii údržby opráv a  nehôd, p lánovania  preventívnej údržby, 
vedenia prevádzkových záznamov, monitorovania spotrebného materiálu, dodania  
a  m onitorovania spotreby náhradných dielov, personálneho obsadenia prevádzky a 
zaškolenia personálu  Objednávateľa p r i  dokončení diela, mesačných či ročných  
prevádzkových  správ a  pod.

6 F o rm u lá re

6.1 C en o v á  ča sť  (pre účely verejného obstarávania realizácie stavby)
6.1.1 Pream bula k Súpisu položiek - uchádzač/zhotoviteľ v tejto časti 

uvedie p ra v id lá  a  pokyn y p re  vypracovanie cenovej ponúk)’ 
uchádzačmi/zhotoviteľom stavby  v p rocese  verejného  
obstarávania realizácie stavby.

6.1.2 Súpis položiek (Form ulár platieb) — uchádzač/zhotoviteľ  v tejto 
časti uvedie členenie po ložiek  stavby p re  účely ocenenia



realizácie stavebných p rá c  uchádzačmi/zhotoviteľom stavby  v 
p rocese  verejného obstarávania realizácie stavby. Súpis po ložiek  
nie j e  výkaz výmer, po ložky súpisu budú vhodne agregované tak, 
aby umožňovali p la tb y  zhotoviteľovi stavby priebežne na základe  
dosiahnutého progresii p rá c  a  p o b ý v a li  všetky činnosti, b o r é  má 
zhotoviteľ stavby vykonať za  účelom dokončenia diela.

6.1.3 H odinové zúčtovacie sadzby -  uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti 
uvedie typické po ložky prác, profesii, mechanizácie a  materiálov, 
ktoré môžu byť potrebné p re  vyhotovenie dodatočných p rá c  
zhotoviteľom stavby  v priebehu realizácie stavby. Hodinové 
sadzby p o lo žiek  uvedených  vo form u lári doplnia  
uchádzači/zhotoviteľ stavby  v procese  verejného obstarávania  
realizácie stavby.

6.2 Z á ru k y  -  uchádzač/zhotoviteľ p r ip ra v í form uláre, ktoré budú pou žité  
p re  vyhodnotenie ponúk uchádzačov/zhotoviteľa stavby  v procese  
verejného obstarávania realizácie stavby.

• Form ulár procesných param etrov, technických  inform ácií a popisu 
ponúkaných zariadení - uchádzač/zhotoviteľ p r ip ra v í form uláre pre  
Technologické zariadenia, ktoré majú byť dodané zhotoviteľom stavby. 
Formuláre bude obsahovať identifikáciu zariadenia a  po ložky definujúce 
technický p o p is  zariadenia. Formuláre budú vyplnené 
uchádzačmi/zhotoviteľom stavby v procese verejného obstarávania  
realizácie stavby.

• Form ulár požadovaných výkonnostných param etrov a kritérií - 
uchádzač/zhotoviteľ uvedie požiadavky na výkonnostné param etre a 
kritéria na Technologické zariadenia (prípadne časti stavby) dodané  
zhotoviteľom stavby. Formuláre budú obsahovať minimálne požadované  
param etre a  b i té r iá  na zariaden ia  (spotreba energií, prevádzkové náklady 
a pod.), uchádzači/zhotoviteľ stavby doplnia údaje nim i ponúkaných 
zariadení.

• Form ulár penalizácie za nesplnenie výkonnostných param etrov a Icritérií - 
uchádzač/zhotoviteľ p r ip ra v í form uláre, ktoré definujú penalizáciu  
zhotoviteľa stavby  v prípade, že  p o ča s  preberacích  skúšok alebo skúšok p o  
dokončení sa zistí, že  ním dodané Technologické zariaden ia  (prípadne 
časti stavby), nespĺňajú požadované alebo zhotoviteľom stavby určené 
param etre.

P ro je k to v á  d o k u m en tác ia  - uchádzač/zhotoviteľ p r ip ra v í uvedenú dokumentáciu, 
ktorá j e  p re  stavbu špecifická a  definuje predm et diela, ktoré má byť zhotoviteľom  
stavby zrealizované. Požadovaná dokumentácia j e  vzájom ne súvisiaca a 
neoddeliteľná, počínajúc o d  dokumentácie prieskum ov (bod  7.2) až p o  samotnú  
dokumentáciu p re  stavebné povolen ie uvedenú  v bode 7.4. Uchádzač/zhotoviteľ j e  
zodpovedný za  to, že  táto pro jek tová  dokumentácia j e  p ln e  v súlade s ostatnou  
dokumentáciou vyžadovanou jedn otlivým i odsekm i P ožiadaviek Objednávateľa. 
Projektová dokumentácia pripravená podľa P ožiadaviek Objednávateľa musí



vychádzať zo zm luvy o dielo a  j e j  Príloh č. 3 Opis predm etu  zákazky a  č. 4 
Vyhotovená a  rozpracovaná dokumentácia, p ričom  musí byť logicky na seba  
ncrviazaná, bez vzájomných rozporov a  musí ja sn e  a  jednoznačne definovať predm et 
diela, ktoré má zhotoviteľ stavby zrealizovať. Prípadné nezrovnalosti vyplývajúce z 
P rílohy č. 3 a  4 zm luvy o dielo j e  uchádzač/zhotoviteľ povinný  v procese p ríp ra vy  
P ožiadaviek Objednávateľa oznámiť a  napraviť súlade so zmluvou o dielo.

7.1 D opracovanie D okum entácie na územ né rozhodnutie (DUR), vrátane 
výkonu inžinierskej činnosti (bod 7.4, M .l)  - v rozsahu podľa P rílohy č. 
3 Zmluvy o dielo označenej ako „O pis predm etu  zákazky“ a  TP 019  
Dokumentácia stavieb ciest s  tým, že  ustanovenia týkajúce sa  objektov  
„Diaľnica, rýchlostná cesta, c e s ta “ sa  aplikujú p re  objekt električkovej 
trate.

7.2 D okum entácia prieskum ov -  dokumentácia P ožiadaviek Objednávateľa 
musí zohľadniť zistenia a  závery týchto prieskum ov:

7.2.1 A ktualizácia vibľoakustickej štúdie

7.2.2 D endrologický prieskum

7.3 D opracovanie D okum entácie stavebného zám eru (DSZ) k štátnej 
expertíze v zm ysle Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach  v 
rozsahu podľa Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo označenej ako „ O pis 
predm etu zákazky“ a  TP 019 Dokum entácia stavieb ciest s  tým, že  
ustanovenia íý’kajúce sa  objektov „Diaľnica, rýchlostná cesta, c e s ta “ sa  
aplikujú p re  objekt električkovej trate.

l A  D okum entácia pre stavebné povolenie (D SP), body A až L, vrátane 
výkonu inžinierskej činnosti (bod M .2), v rozsahu podľa Prílohy č. 3 
Zmluvy o dielo označenej ako „O pis predm etu  zá kazky“ a  TP 019 
Dokumentácia stavieb ciest s  tým, že  ustanovenia týkajúce so objektov  
,,Diaľnica, lých lostná cesta, c e s ta “ sa  aplikujú p re  objekt električkovej 
trate. Dokumentácia p re  stavebné povolen ie bude pripravená  v 
minimálnom rozsahu potrebnom  p re  získanie stavebného povolenia, na 
základe D SP zhotoviteľ stavby  v súlade s Požiadavkam i Objednávateľa 
p rip ra v í ostatnú dokumentáciu potrebnú  p re  realizovanie diela (pozri 
bod  1.2 týchto P ožiadaviek Objednávateľa):

A Sprievodná správa
B .l P rehľadná situácia M  J ;25 000

B .2 C elková situácia M  1:10 000
B.3 Pozdĺžny rez M  1:10000/1000

B .4 O rtofotom apa
C .l K oordinačný výkres M  1:1 000

C.2 D opravné značenie celej stavby
D Písom nosti a výkresy objektov

E D oklady
F D okum entácia pre m ajetkovoprávne vysporiadanie



G Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

H  Projekt m onitoringu vplyvu stavby na  vybrané zložky ŽP

I V plyv stavby na životné prostredie
J N ávrh projektu organizácie výstavby

K  C ena prác — výkaz vým er podľa čl. 16.5 zm luvy o dielo
L Technické špecifikácie -  (pozri taktiež odseky 2 a 3 týchto

P ožiadaviek Objednávateľa)
M  Inžinierska činnosť

M. 1 Zabezpečenie vydania právoplatného ÚR 
M .2 Zabezpečenia vydania právoplatných SP

O s ta tn é  in fo rm ác ie  a  d o k u m en tác ia  - uchádzač/zhotoviteľ  v tejto časti uvedie 
akúkoľvek informáciu a dokumentáciu získanú  v procese  p r íp ra vy  P ožiadaviek  
Objednávateľa alebo posk^’tnutú verejným obstarávateľom/Objednávateľom, ktorá 
môže mať význam p r i  p lnen í povin nosti zhotoviteľa stavby p o ča s  realizácie diela  
(napr. geologické správy, topografické a  hydrologické informácie, ElA, a  pod).



Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky



ú v o d

Vymedzenie predmetu zákazky
Predm etom  zákazky Je poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním  a dodaním  
Požiadaviek O bjednávateľa a súvisiacich služieb  týkajúcich sa, zabezpečenia inžinierskej 
činnosti pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní s dotknutým i orgánm i chrániacim i 
verejné záujm y podľa osobitných predpisov a inými dotknutým i subjektm i a výkon 
odborného autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu a za podm ienok 
dohodnutých v zm luve o dielo.

P o ž iad av k y  O b je d n á v a te ľa
V ym edzenie rozsahu a obsahu Požiadaviek O bjednávateľa je  uvedené v  Prílohe č. 2 ku 
zm luve o dielo "Požiadavky O bjednávateľa".

In ž in ie rsk a  č in n o sť

R ozsah inžinierskej činnosti:
- zabezpečenie vydania právoplatného územ ného rozhodnutia a príslušná 

adm inistratívna a inžinierska činnosť,
- zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení a príslušná 

adm inistratívna a inžinierska činnosť,
- zabezpečenie udelenia súhlasu s technickým  riešením  odlišným  od S'PN - v  prípade, 

ak  sa navrhnú technické riešenia odlišné od požiadaviek STN.

V ý k o n  a u to rsk é h o  d o zo ru  (AD)
Predpokladaný rozsah autorského dozoru je  uvedený v prílohe č. 12 technických 
podm ienok TP 019 D okum entácia stavieb ciest (pôvodne označených ako TP 03/2006) z 
decem bra 2006 vydaných M inisterstvom  dopravy p ô št a telekom unikácií Slovenskej 
republiky. K ontrolné dni stavby sa predpokladajú organizovať v dvojtýždňových 
intervalov počas celej lehoty výstavby. Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru je  
590 h.

1 C ieľ m odernizácie

1.1 z h ľa d isk a  u d rž a te ľn é h o  ro zv o ja  m es ta  a  m obility :
- skvalitnenie a zatraktívnenie električkovej dopravy ako nosného systém u m estskej 

hrom adnej dopravy v súlade so strategickým i dokum entm i m esta - Program  
hospodárskeho a sociálneho rozvoja H lavného m esta SR B ratislavy na roky 2010 - 
2020, Ú zem ný generel dopravy (2016), Ú zem ný plán HM  SR B ratislavy 2007 v  znení 
zm ien a doplnkov a K oncepcia rozvoja m estskej hrom adnej dopravy v Bratislave na 
roky 2013-2025, ako aj strategickým i dokum entm i V lády SR (Stratégia rozvoja 
verejnej osobnej a nem otorovej dopravy SR  do roku 2020) a EU  (B iela kniha -Plán 
jednotného  európskeho dopravného priestoru  - V ytvorenie konkurencieschopného 
dopravném u systém u efektívne využívajúceho zdro je  z  roku 2011),

- overenie po lohy električkových zastávok voči okoliu,
- rešpektovanie, podporovanie a zm ysluplné integrovanie električkovej dopravy voči



ostatným  form ám  m obility  (pešia, cyklistická a autom obilová doprava, ostatné form y 
M H D ) ako aj verejným  priestorom  v  kontaktnom  územ í električkovej trate a zastávok,

- skvalitnenie a zatraktívnenie príslušných verejných priestorov ulíc a nám estí, ktoré 
súvisia alebo nadväzujú na úpravy električkovej trate,

1.2 z  h ľa d isk a  tech n ick o -p rev ád zk o v éh o :
- inovativne technicko-prevádzkové riešenia s dôrazom  na odhiučnenie trate, 

preferenciu M H D  a inteligentné riadenie dopravy,
- nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za  nové a 

progresívne prvky, zabudovanie antivibračných a protihlukových zariadení,
- vým ena trakčných káblov vrátane traťových rozvádzačov, realizácia nových 

prevádzkových zariadení a technológií,
- zabezpečenie preferencie električkovej dopravy nahradením  existujúcich zastaraných 

prvkov cestnej dopravnej signalizácie na križovatkách a priechodoch pre chodcov za 
m oderné prvky a taktiež vybavenie tým ito m oderným i prvkam i CDS aj všetkých 
vytypovaných doteraz neriadených kolíznych m iest s električkou,

1.3 z h ľa d isk a  d o p rav n o -o b slu žn ý ch  p a ra m e tro v :
- zvýšenie priem erných traťových rýchlostí a skrátenie prepravných vzťahov v 

električkovej doprave bez zm eny linkového vedenia so zachovaním  doteraz 
existujúcich prepravných prúdov,

- zvýšenie voľby dopravného prostriedku v  prospech električkovej dopravy,
- zvýšenie kom fortu prepravy cestujúcich,
- skrátenie prepravných časov, čo sa z pohľadu logistiky dopravy pozitívne odzrkadlí na 

m ožnom  znížení dennej výpravy električkových vlakov a znížen í finančných nákladov 
na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy (prevádzkové náklady),

- zvýšenie kapacity  prepravovaných cestujúcich električkovou dopravou.

2 Z ákladné údaje o stavbe

N ázov stavby: M o d e rn iz ác ia  e lek tričk o v ý ch  t r a t í  - R u ž in o v sk á  ra d iá la
M iesto stavby: M Č B ratislava - Staré M esto, Bratislava - Ružinov

D Ížka stavby: cca 4 900 m dvojkoľajne.
Č lenenie stavby na stavebné úseky:

Ú sek  R R  01 A m erick é  n ám estie  - L e g io n á rsk a
Ú sek  R R  02 L e g io n á rsk a  -  S lovanet
Ú sek  R R  03 S lovanet - C h lu m eck éh o



3 Popis úsekov radiály
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3.1 Ú sek  R R  01 A m erické nám estie - Legionárska:
Ú sek začína pred rozvetvením  trate na Spitálskej ulici pred výhybkou pri križovatke s 
Ulicou 29. augusta. V sm ere na R ačianske m ýto je  ukončený za  priechodom  pre peš/ch v 
zastávke električiek A m erické nám estie. V  sm ere na Trnavské m ýto je  ukončený v 
laážovatke K rížna - Legionárska - K aradžičova.
T ech n ick ý  s tav  úsek u : pôvodný stav, po rekonštrukcii v  rokoch 1991 a 1999.
D Ížka ú sek u : 850 m  (dvojkoľajná trať).

3.2  Ú sek  R R  02 L egionárska - Slovanet:
Úsek je  polcračovaním od križovatky K rížna - Legionárska - K aradžičova cez Trnavské 
m ýto, pozdĺž M iletičovej ulice po zastávku S lovanet na Záhradníckej ulici (po koniec 
rekonštrukcie v roku 2008).
T ech n ick ý  s tav  úseku : po rekonštrukcii v roku 2008.
D Ížka ú sek u : 1 550 m  (dvojkoľajná trať).

3.3 Ú sek  R R  03 Slovanet - C hlum eckého:
Ú sek pokračuje od zastávky S lovanet (od konca rekonštrukcie v roku 2008) s 
pokračovaním  pozdĺž celej radiály po zastávku Chlum eckého, vrátane. K oniec úseku 
m odernizácie je  po križovatku R užinovskej ulice s Cm elíkovou. Obratisko na 
A stronom ickej ulici nie je  predm etom  zadania, m odernizované bude v rám ci inej 
sam ostatnej stavby v  nadväznosti na pripravovaný prestupný uzol so železničnou 
zastávkou.
T ech n ick ý  s tav  úsek u : pôvodný stav, rok  výstavbyl994.
D Ížka úsek u : 2500 m  (dvojkoľajná trať).



4 V ýchodiskové podklady

V ýchodiskové podklady tvorí nasledovná dokum entácia:
a ) Súťažné podklady
b) V yhotovená a rozpracovaná dokum entácia

5 Stavebno - prevádzkové požiadavky

5.1 V šeobecné zásady

5.1.1 Stavebno-technické podm ienky a požiadavky
- pred návrhom  zm ien v organizácii dopravy na priľahlej kom unikačnej sieti, zm ien v 

um iestnení zastávok ako aj zm ien v polohách priecestí a p riechodov pre chodcov, je  
nutné vykonať kom plexnú analýzu súčasného stavu v  nadväznosti na priľahlé územ ie 
v súvislosti s návrhom  organizácie a riadenia dopravy/širších dopravných vzťahov/ 
peších a cyklistických ťahov a výsledky/ závery  z analýzy aplikovať pri návrhu. K  
tom u m usia byť vykonané dopravné prieskum y zam erané aj na chodcov a cyklistov.

- pri návrhoch je  nutné zohľadniť plánované investičné stavby (pripravované investičné 
zám ery) a ich úpravy v križovatkách a na kom unikačnej sieti v kontaktnom  územ í,

- koľajová trať m usí vyhovovať platným  technickým  norm ám , vyhláškam  a technickým  
predpisom ,

- rozchod koľaje navrhnúť ako úzky rozchod, t.j. 1000 mm,

- v koľajovom  spodku a zvršku navrhnúť m ateriály  na odhiučnenie a zníženie vibrácií,

- preferovať výhybky s m alým  uhlom  odbočenia (napr. rozraď ovacie),

- kom pletne vym eniť káblové vedenie verejného osvetlenia, posúdiť existujúce stožiare 
a v prípade potreby navrhnúť nové žiarovo zinkované, alebo ak  vyhovujú, tak 
existujúce opieskovať a následne natrieť základnou antikoróznou farbou a dvakrát 
ochranným  náterom . Povrchová úprava nových alebo pôvodných stĺpov m usí byť 
šedej farby s m atným  povrchom  (zrnitosť vhodná proti lepeniu plagátov) - v súlade s 
dizajnom  uličného priestoru. Je  nevyhnutná vým ena svietidiel za typ LED,

- v m iestach rozjazdu alebo brzdenia električiek  a na zastávkach neum iestňovať 
úsekové izolátory (deliče), alebo výnim očne v uvedených m iestach používať zjazdné 
úsekové izolátory. N a  ostatných m iestach nepoužívať zjazdné úsekové izolátory.

- v celej dĺžke radiály dobudovať optickú trasu pre potreby diaľkového ovládania 
m eniarní, d iaľkový dohľad nad výhybkam i a inform ačný systém  na zastávkach,

- polom ery koľajových oblúkov navrhovať m in. 25 m,

- koľajovú trať opticky alebo fyzicky oddeliť od okolitých kom unikácií - vnútorné 
m esto (b loková zástavba) v  úrovni kom unikácie, vonkajšie m esto (sídliskové



štruktúry) oddelené obrubiiíloni,

- koľajovú trať v pojazdných častiach dostatočne dim enzovať na pojazdnosť v zm ysle 
platných noriem  SR,

- koľajovú trať projektovať na  traťovú rýchlosť v =  50 km /h,

- m inim alizovať počet stĺpov trakčného vedenia (napr. jednostranne vyložené), 
využívať ich na verejné osvetlenie, ich polohu plánovať s ohľadom  na širšie vzťahy v 
územ í - vstupy do budov, členenie a organizácia ulice, na usporiadanie jednotlivých 
prvkov technickej infraštruktúry, m obiliáru a ostatných prvkov zohľadňovať 
priestorové danosti, pešie ťahy, čakacie plochy, trasy  pre osoby so zdravotným  
postihnutím  a pod.,

- chodníky - m inim alizovať zábery  plôch pre um iestňovanie stĺpov verejného osvetlenia 
a trakčného vedenia, ako aj dopravných značiek a pod., pri úpravách kom unikácie ich 
upraviť na  dostatočnú šírku podľa predpokladaných intenzít pešej dopravy,

- zastávky um iestniť s ohľadom  na pešie ťahy a dosiahnuteľné ciele, ako aj prepojenia 
na iné form y M H D  a ostatnej dopravy,

- zastávky električiek (staničenie električiek) riešiť prednostne vedľa seba, príp. čelom 
pred priechodom  pre peších,

- zastávky navrhnúť s priechodm i pre chodcov na oboch koncoch nástupíšť, tieto 
kom binovať s priechodm i pre cyklistov,

- výšku nástupnej hrany zastávok navrhnúť 250 m m  od tem ena koľajnice,

- priestor nástupíšť zastávok riešiť v  súlade s vyhláškou M inisterstva životného 
prostredia SR č. 532/2005 Z.z. a bezbariérovým i napojeniam i na pešie trasy,

- zastávky vybaviť prístreškam i dostatočnej kapacity, ktoré poskytujú dostatočnú 
ochranu pred dažďom  a vetrom , pričom  bližšia bočná stena k  prichádzajúcim  
vozidlám  m usí byť priehľadná, uprednostniť dlhšie prístrešky (8m a viac) miesto 
niekoľko la'átkych (cca. 4m ), typizovať prístrešky na radiále popri dizajne, 
m ateriáloch a farebnosti aj čo sa týka dĺžky,

" zastávky M HD vybaviť autom atm i na predaj cestovných lístkov, riešiť napájaciu 
prípojku N N  ako stavebný objekt, ako aj určiť odberné m iesto,

" zastávky M HD  vybaviť elektronickým  inform ačným  systém om  vrátane zariadení pre 
slabozrakých a nevidiacich,

- na nástupištiach použiť zábradlie,

- spracovať jedno tný  urbanistický a architektonický dizajn radiály - m ateriálové a 
farebné riešenie stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia, zastávok  a ich 
vybavenia (um iestnenie označníka, autom atu, prístreškov, elektronických tabúľ), 
koncepcia zelene s ohľadom  na skvalitnenie verejného priestoru a na účelnosť pre 

používateľov M HD,

- zastávky nočných autobusov pri nezdružených zastávkach situovať do jazdného  pruhu, 
vyznačiť len dopravným  značením ,



priechody pre chodcov navrhnúť vždy na každom  ram ene križovatky, kde je  to m ožné, 
spájať s priechodm i k  zastávke,

priechody pre chodcov m im o existujúce svetelne riadené križovatky ponechať ako 
neriadené, navrhnúť prvky  upokojenia a spom alenia dopravy - zúženie alebo zníženie 
počtu  jazdných  pruhov, odlišný povrch priechodov, resp. úsekov pred priechodm i, 
vysunutie chodníkov v m iestach priechodov a iné,

problem atické prechádzanie chodcov cez električkovú trať riešiť prim árne 
zohľadnením  prirodzených peších trás a dobudovaním  priechodov, nie zábradliam i 
alebo oplotením , vyčkávacie p lochy dostatočne nadim enzovať a bezpečne oddeliť od 
kom unikácie, resp. električkovej trate,

profil kom unikácií pozdĺž električkovej trate (osobitne v  zastavanom  územ í) 
navrhovať s cieľom  redukovať čisto dopravný p riesto r v uliciach i križovatkách, a to 
elim ináciou dopravných tieňov a redukciou šírky jazdných  pruhov (vrátane 
potrebných výnim iek z STN 73 6110), čo m á za  následok spom alenie lA D , nárast 
p lôch zelene, verejného priestoru a skracovanie dĺžky priechodov pre chodcov; v 
návrhoch taktiež zohľadňovať spríjem nenie peších  trás, chodníkov a zlepšenie 
dostupnosti dôležitých cieľov,
preferovať spevnené priecestia cez teleso električkovej trate, koľajový spodok 
navrhnúť ako v danom  úseku priecestia,

dôslednej analýze podrobiť všetky existujúce priecestia, ako aj prechody cez 
električkové trate s väzbou na širšie okolie s rešpektovaním  význam ných cieľov 
(nem ocnice, parky, občianska vybavenosť) s cieľom  redukovať ich počet, zvýšiť 
bezpečnosť cestnej prem ávky a zn ížiť potrebu budovania CDS,

v  súlade s priestorovou kapacitou oddeliť koľajovú trať od súbežných cestných 
kom unikácií nízko rastúcim i drevinam i - živý plot, využiť čo najviac p lôch na zeleň 
(napr. parkovacie m iesta prestriedať strom am i),

všetky neživé časti zariadenia a časti stavieb s vodivým i povrchm i, ďalej elektrické 
zariadenia m usia byť projektované so zreteľom  na fakt, že ide o stavbu na 
elektrifikovanej dráhe, z čoho vyplývajú určité osobitosti dané zákonom  a príslušným i 
norm am i. Tieto požiadavky plne rešpektovať,

preferencia vozidiel M HD  je  v súčasnosti zabezpečovaná pom ocou rádiovej siete. 
V šetky vozidlá M HD sú vybavené rádiostanicam i a ak  je  radič vybavený rovnakým  
rádiom odem om , tak  je  preferencia funkčná. Preto súčasťou každej križovatky m usí 
byť radič, ktorého súčasťou bude rádiom odem . K om unikácia vozidla s radičom  
prebieha na základe prejazdu vozidiel M HD cez definované virtuálne GPS body,

splniť požiadavky uvedené v kapitole 6 V šeobecné požiadavky na technické riešenie 
tratí a vybavenie zastávok M HD podľa strategického m ateriálu  K oncepcia rozvoja 
m estskej hrom adnej dopravy v B ratislave na roky 2013 - 2025,

pri projektovaní aplikovať aj zásady uvedené v dokum ente K om ponent 2 - priorita 
električiek spracovanom  v rámci projektu U N D P U držateľná doprava v  Bratislave,

navrhnúť koridory hlavných cyklistických trás v zm ysle platného Ú zem ného plánu hl. 
m. SR Bratislavy, rok  2007 v  znení zm ien a  doplnkov, ako aj v zm ysle Ú zem ného 
generelu hl. m esta SR Bratislavy, schváleného M sZ 31.3.2016; v m iestach laážovania



s električkovou traťou navrhnúť priechody pre cyklistov, buď sam ostatné alebo 
prim loiuté k  priechodom  pre chodcov alebo iné vhodné riešenie (napr. cyklistický pruh 
či úprava existujúceho nadchodu),

pri projektovaní cyklistických trás rešpektovať TP 085 N avrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry,

detaily súvisiace so sam otnou traťou a nástupiskam i navrhovať s ohľadom  na 
vytvorenie m oderného stvárnenia verejného priestranstva,

sadové úpravy navrhnúť s preferenciou výsadby la'íkov, prípadne vyššej zelene na 
úkor trávnatých plôch,

pre lem ovanie kom unikácií obrubníkom  navrhnúť kam enné obrubníky s m axim álnym  
využitím  jestvujúcich  obrubníkov ich spätným  osadením ,

pozdĺž obrubníkov navrhnúť príd lažbu  v  úrovni priľahlej vozovky.

5.1.2 O ľganizačno-prevádzkové požiadavky

- riadenie prejazdu autom obilov cez priecestia m usí byť zabezpečené cestnou dopravnou 
signalizáciou s jednoznačnou, absolútnou preferenciou električkovej dopravy, pričom  
svetelná signalizácia m usí um ožniť prejazd každého električkového vlaku bez 
obm edzenia a zdržania, nezávisle na jeho  sm ere jazdy , s výnim kou križovatiek, kde 
električková doprava nem á m ajoritný počet spojov M HD,

- v prípade, že budú ponechané priecestia cez električkovú trať bez svetelnej signalizácie, 
je  potrebné zaistiť bezpečnosť na týchto priecestiach vhodným  spôsobom  (napr. 
vodorovné dopravné značenie so sam ostatným  jazdným  odbočovacím  pruhom  cez 
koľajovú trať, vrátane priečneho spom aľovacieho prahu v odbočovacom  jazdnom  
pruhu, resp. vybudovanie alebo vyznačenie zaraď ovacieho pruhu pre elim ináciu 
vyčkávania autom obilov na električkovej trati a pod.),

- podm ienky riadenia dopravy cestnou dopravnou signalizáciou (CD S) v  dynam ickom  
režim e riadenia m usia byť pre vozidlá M H D zabezpečené pom ocou definovaných 
virtuálnych GPS bodov, t.j. prihlásenie, potvrdenie prejazdu a odhlásenie; pre cestnú 
autom obilovú dopravu uvažovať s detekciou vozidiel napríklad pom ocou indukčných 
slučiek alebo kam ier. U m iestnenie návestidiel „Predzvesť" treba naprojektovať na 
m axim álnu povolenú traťovú rýchlosť (m ax. 50 km /h) a zábrzdnú vzdialenosť počítať 
pri použití prevádzkového brzdenia vlakov,

“ logiku riadenia CDS navrhnúť tak, aby bola v križovatkách zohľadnená v m axim álnej 
m ožnej m iere aj preferencia B U S, avšak nie na úkor preferencie električiek,

- radiče navrhnúť dostatočnou kapacitou pre definovanie prihlasovacích a odhlasovacích 
bodov s ohľadom  na všetky druhy M H D v la'ižovatke,

- v  opodstatnených prípadoch (jednoduchšie priecestia a križovatky, ako aj okrajové 
časové režim y) je  m ožné navrhnúť riadenie v  režim e km itavej žltej a zapínanie riadenia 
len na zabezpečenie bezkolízneho prejazdu električkového vlaku,

- na zastávkach um iestnených na zastavovacej čiare križovatiek riadiť odchod električiek  
s použitím  návestidla S i l e  „D oplnkový signál s prerušovaným  žltým  svetlom  v tvare



električky",

v dopravnom  značení vyznačiť prednosť električiek voči cestnej prem ávke v sú lade s § 
14 ods. 4  zákona č. 513/2009 o dráhach v znení neskorších predpisov (toto p latí v čase 
nefunkčnosti CDS),

na voľnej trati (m im o križovatiek) priechody pre chodcov cez električkové teleso 
nevyznačovať vodorovným  dopravným  značením  a neriadiť cestnou dopravnou 
signalizáciou, bezpečnosť prechádzajúcich chodcov riešiť v opodstatnených prípadoch 
aj zalom eným  zábradlím  (typ „Z"); m edzi vozovkou a električkovou traťou zabezpečiť 
dostatočne veľký chránený priestor pre vyčkávanie chodcov (ostrovčeky).

v

5.2 Špecifické požiadavky

r

5.2.1 U sek  R R  01 A m erické nám estie -  L egionárska

K o ľa jo v á  časť

- koľajovú trať riešiť form ou pevnej jazdnej dráhy (napojenie sa na existujúcu pevnú 
jazdnú  dráhu v úseku Legionárska - T rnavské m ýto), dim enzovať na pojazdnosť

- spevnený koľajový zvršok v priestoroch uličného parteru a očakávaného pohybu 
chodcov, v  m iestach bez neho zelený zvršok

- odbočenia do V azovovej ulice riešiť koľajovým i výhybkam i s m alým  stupňom  
odbočenia (tzv. rozraď ovacia výhybka, resp. koľajová spleť) s ukončením  na V azovovej 
ulici za  koľajovým i oblúluni

- upraviť geom etrickú polohu koľají v trojuholníku V azovova - K rížna (odstránenie 
nebezpečia prekrytia prechodových prierezov koľají a zalaávenia trate po K rížnej, 
zabezpečenie plynulých koľajových oblúkov)

S tav eb n o -p rev ád zk o v á  ča sť
optim alizovať prestupný uzol električka - trolejbus: zastávku A m erické nám estie riešiť 
ako prestupný uzol m edzi električkovou a trolejbusovou dopravou, električkovú 
zastávku O dborárske nám estie presunúť na A m erické nám estie, navrhnúť bez záberu  
parčíku a optim alizovaním  peších prestupov m edzi jednotlivým i druhm i dopravy a 
prístupov na zastávky, ak  je  to technicky m ožné

v laižovatke V azovova-K rížna navrhnúť zm enu organizácie dopravy: výjazd lA D  od 
Vazovovej v sm ere k Trnavském u m ýtu riešiť poza ostrovček, združený jazd n ý  pruh 
vpravo a vľavo - úprava ostrovčeka, ďalej navrhnúť vjazd z Krížnej na R adlinského z 
hľadiska náhradnej dopravy, taktiež navrhnúť zábrany proti parkovaniu

- v  oblasti Krížnej ulice (od O dborárskeho nám estia po Legionársku) riešiť celý uličný 
profil od fasády k fasáde (chodník so zeleňou a m obiliárom , cyklotrasa, cestná 
kom unikácia, električková trať, príp. parkovanie)

- na K rížnej ulici navrhnúť priečne prepojenie ulice pre chodcov



- upraviť polohu prechodu pre chodcov na križovatke Legionárska - K rížna - 
K aradžičova v sm ere do centra vzhľadom  na usporiadanie a sm erovanie príslušných 
peších trás a posun zastávky L egionárska bližšie ku križovatke

Z a r ia d e n ia  P T Z
- V  úseku je  nutné navrhnúť nové trolejové vedenie, ktoré požadujem e riešiť v ťahovom  

systém e s použitím  m oderných prvkov uchytenia troleja, posúdiť existujúce trakčné 
podpery (stožiare) a v prípade potreby navrhnúť nové žiarovo zinkované, alebo ak 
vyhovujú, tak existujúce opieskovať a následne natrieť základnou antikoróznou farbou a 
dvakrát ochranným  náterom . Povrchová úprava nových alebo pôvodných stĺpov m usí 
byť šedej farby s m atným  povrchom  (zrnitosť vhodná proti lepeniu plagátov) - v súlade 
s dizajnom  uličného priestoru.

- V  úseku kom pletne vym eniť výzbroj napájacích  bodov a úsekových izolátorov 
(deličov). A k um iestnenie úsekových deličov je  v blízkosti zastávky, tak  je  nutné 
zm eniť polohu deličov tak, aby bola doprava čo najplynulejšia.

- V úseku kom pletne vym eniť napájacie a spätné vedenia všetkých úsekov v trase (káble 
č. 202, 214, 210, 218, 269 a káblov D O  a priložiť optickú trubku do štvorcestného 
m ultikanálu) a taktiež všetky traťové rozvádzače, ktoré sú vyhotovené ako 
oceloplechové, prípadne lam inátové, všetky odsávacie body zrealizovať podľa vzoru 
D PB , vrátane priečnych a pozdĺžnych prepojov.

- V  úseku riešiť ovládanie a ohrev výhybky na A m erickom  nám estí a kom pletný triangel 
na V azovovej elektricky ovládaným i rozraďovacím i výhybkam i s ohrevom  všetkých 
výhybiek (aj zjazdných), prerobiť na systém  používaný DPB. V  rám ci ovládania a 
ohrevu riešiť aj autom atické stavanie vlakovej cesty, vypínanie ohrevu pri hroziacom  
prekročení Vi hod. kw m ax v  príslušnej m eniarni, d iaľkový dohľad nad výhybkam i 
vrátane ich diaľkovej param eírizácie, kam erový dohľad nad celou križovatkou, m ožnosť 
diaľkovo stiahnuť udalosti z jednotlivých  výhybiek. V šetku diaľkovú správu riešiť 
napojením  na vlastnú optickú sieť budovanú v rám ci tejto trati (štvorcestný m ultikanáí).

5.2.2 Ú sek R R  02 L egionárska - S lovanet

V šeobecne
V tom to úseku z  dôvodu nedávnej rekonštrukcie koľajový zvršok  a spodok sa
nem odernizuje, väčšina prác je  zam eraná na m odernizáciu zastávok a CSS, ďalej na
vým enu a dobudovanie prevádzkových zariadení a technológií.

S ta v eb n o -p rev ád z k o v á  ča sť
- pred stanicou konskej železnice zväčšiť nárožie - zlúčiť pravý odbočovací pruh z 

Trnavského m ýta na Legionársku s priam ym  pruhom ,

- na vyústení Levickej ulice p resunúť priechod p re  chodcov za  križovatku Levická - 
K rížna a zastávku autobusov za  priechod,

- vyriešiť m ožnosť bezbariérového prechádzania chodcov cez K rížnu ulicu cez vozovku v



sm ere do centra m esta m edzi stranou M estskej tržnice a električkovým i zastávkam i 
(pokračovanie priechodu pri Levickej),

- doplniť m iesto pre prechádzanie cez M iletičovu ulicu od prednej Časti trolejbusovej 
zastávky Saleziáni v sm ere k  Trnavském u mýtu,

- v úseku m edzi la-íženiami trate s MiletiČovou a Záhradníckou ulicou vybaviť všetky 
výjazdy z  m iest ležiacich m im o cesty a vjazdy na  tieto m iesta (4 ks) značkam i 
Železničné priecestie viackoľajné a Stoj, daj prednosť v  jazde , príp. závorkou so 
svetelnou signalizáciou v sm ere výjazdu.

Z a r ia d e n ia  P T Z
- V úseku je  nutné posúdiť existujúce trakčné podpery (stožiare) a v prípade potreby 

navrhnúť nové žiarovo zinkované, alebo ak  vyhovujú, tak  existujúce opieskovať a 
následne natrieť základnou antikoróznou farbou a dvakrát ochranným  náterom . 
Povrchová úprava nových alebo pôvodných stĺpov m usí byť šedej farby s m atným  
povrchom  (zrnitosť vhodná proti lepeniu p lagátov) - v súlade s dizajnom  uličného 
priestoru.

- V  úseku posúdiť a podľa potreby vym eniť napájacie a spätné vedenia všetkých úsekov 
v trase (káble č. 215, 218, 253, 254, káble DO ) a taktiež všetky traťové rozvádzače, 
ktoré sú vyhotovené ako oceloplechové, prípadne lam inátové, všetky  odsávacie body 
zrealizovať podľa vzoru DPB, vrátane priečnych a pozdĺžnych prepojov.

- V  úseku riešiť elektricky ovládanú rozraď ovaciu  výhybku vrátane ohrevu aj zjazdnej 
výhybky na Trnavskom  m ýte, prerobiť na systém  používaný DPB. V  rámci ovládania a 
ohrevu riešiť aj autom atické stavanie vlakovej cesty, vypínanie ohrevu pri hroziacom  
prekročení 'A hod. kw m ax v príslušnej m eniarni, diaľkový dohľad nad výhybkam i 
vrátane ich diaľkovej param etrizácie, kam erový dohľad nad celou križovatkou, m ožnosť 
diaľkovo stiahnuť udalosti z výhybky. V šetku diaľkovú správu riešiť napojením  na 
optickú sieť tak, aby sa daný úsek  skom pletizoval.

5.2,3 Ú sek  R R  03 Slovanet - C hlum eckého

K o ľa jo v á  ča sť
- koľajovú trať riešiť form ou pevnej jazdnej dráhy, krytie koľajového zvršku zazelenením  

(so stanovením  nárokov na Jeho údržbu) okrem  prípadných pojazdných úsekov

- v  úseku trate pod m ostom  „Bajkalská ulica" odstrániť problém  so zaplavovaním  pri 
výdatnej š ich dažďoch

S tav eb n o -p rev ád z k o v á  časť
- zvážiť m ožnosť inštalovania výplne m edzi jednotlivé podperné stĺpy m ostu „B ajkalská 

ulica" s cieľom  predísť kolíznym  situáciám  m edzi električkovým i vlakm i a chodcam i,

- v úseku B ajkalská - T om ášikova preveriť m ožnosť združenia zastávok (N em ocnica 
Ružinov, H erlianska, Tom ášikova) s úpravou uličného profilu,



- priechody pre chodcov cez R užinovskú m im o existujúce svetelne riadené križovatky 
ponechať ako neriadené, navrhnúť prvky upokojenia a spom alenia dopravy - zúženie 
alebo zníženie počtu jazdných pruhov, odlišný povrch priechodov, resp. úsekov pred 
priechodm i, vysunutie chodníkov v m iestach priechodov a iné.

Z a r ia d e n ia  P T Z
- V úseku je  nutné navrhnúť nové tro lejové vedenie, ktoré požadujem e riešiť v ťahovom  

systém e s použitím  m oderných prvkov uchytenia troleja, posúdiť existujúce trakčné 
podpery (stožiare) a v prípade potreby  navrhnúť nové žiarovo zinkované, alebo ak 
vyhovujú, tak  existujúce opieskovať a následne natrieť základnou antikoróznou farbou a 
dvakrát ochranným  náterom . Povrchová úprava nových alebo pôvodných stĺpov m usí 
byť šedej farby s m atným  povrchom  (zrnitosť vhodná proti lepeniu plagátov) - v súlade 
s dizajnom  uličného priestoru.

- V úseku kom pletne vym eniť výzbroj napájacích  bodov a úsekových izolátorov 
(deličov).

- V  úseku kom pletne vym eniť napájacie a spätné vedenia všetkých úsekov v trase (káble 
č. 501, 502, 503, 504, 561, 562, 563, 564 a priložiť optickú trubku do štvorcestného 
m ultikanálu) a taktiež všetky traťové rozvádzače, ktoré sú vyhotovené ako 
oceloplechové, prípadne lam inátové, všetky odsávacie body zrealizovať podľa vzoru 
DPB, vrátane priečnych a pozdĺžnych prepojov.

6 Dopravne >■ obslužné parametre

6.1 C ieľový stav po rekonštrukcii

C ieľovým  stavom  po rekonštrukcii je  zvýšenie priem ernej traťovej rýchlosti na úroveň 25 
km /hod. (vrátane času staničenia). Súčasťou prác bude porovnanie súčasného stavu a 
cieľového stavu, pričom  základné porovnania vychádzajú zo súčasných hodnôt' 
chronom etrie pre časové pásm o A  (t.j. pracovný deň od 6:31 do 19:00).
Základným i ukazovateľm i, ktoré slúžia na vyčíslenie zm eny finančných nákladov a 
porovnanie kom fortu prepravy cestujúcich, bude zm ena priem ernej traťovej rýchlosti 
(vrátane percentuálneho rozdielu -kvalitatívny param eter), zm ena jazdnej doby (vrátane 
percentuálneho rozdielu - kvalitatívny param eter), zm ena počtu vypravených vozidiel na 
jednej linke pre radiálu (vrátane odhadovanej zm eny fondu pracovného času - 
kvantitatívny param eter).

6.2 Súčasný stav

Súčasný stav pre traťový úsek  vytýčený zastávkou A m erické nám. - zastávka 
C hlum eckého (vrátane), obojsm erne:

• d ĺž k a  úsek u : 9 986 m e tro v
ja z d n á  d o b a  (č istá): 00 :31:00 [hh :m m :ss]
p r ie m e rn á  t ra ť o v á  rý ch lo sť : 17,80 k m /h o d



počet liniek:

d o p ra v n ý  výkon  za  rok^:

p re p ra v n á  k a p a c ita  za  rok**: 
p re p ra v n á  d o b a  (hod) za  rok^:

po če t spo jov /rok^: 153 264
po če t v lak o v  (typ  v lakov) 23 
(lin k a  č. 9 - 13 vozid iel ty p u  
2 9 /30T ;2xT 3 /T 6 ; lin k a  č. 8 - 10 
vozid iel ty p u  K2S)
666 136 v lk m  
134 6 7 3 1 7 9  m km  
30 630 400 osôb 
37 029

K valitatívne param etre úseku Súčasný stav C ieľový  stav
Priem erná traťová rýchlosť (v km /hod) 17,80 25,00
P ercentuálny nárast (+) /  pokles (-) R eferenčná hodnota + 4 0 ,43%

K valitatívne param etre úseku Súčasný stav C ieľový  s ta v
Jazdná doba (hh:m m :ss) 00:31:00 00:23:00
Percentuálny nárast (+) / pokles (-) Referenčná hodnota -25,81%

Kvantitatívne parametre liniek Súčasný stav Cieľový stav
Nárast (+) / pokles (-) premávkových vozidiel (v ks) Referenčná hodnota -1
Fond pracovného času: nárast (+) /  pokles (-) (v hod/rok) Referenčná hodnota -10 384

7 Požiadavky na zložen ie pracovného tím u projektanta

P racovný tím  úspešného uchádzača - zhotoviteľa predm etu zákazky m usí obsahovať 
okrem  odborných profesií, prostredníctvom  ktorých m á uchádzač povinnosť preukázať 
splnenie podm ienok účasti v tom to verejnom  obstarávaní, určených verejným  
obstarávateľom  podľa § 34 ods. 1 písm . g) zákona o verejnom  obstarávaní, ktoré sú 
uvedené v oddiele III. 1.3.) označenom  ako „Technická a odborná spôsobilosť" oznám enia

‘ bez výjazdov a dojazdov
 ̂Dopravný výkon za rok pre režim pracovný deň - školské prázdniny a sobota, nedeľa, sviatok 

dopočítaný cez počet spojov
 ̂Dopravný výkon za rok pre režim pracovný deň - školské prázdniny a sobota, nedeľa, sviatok 

dopočítaný cez počet spojov 
Pri obsaditeľnosti 5 osôb/m^ (stojacich cestujúcich) - obojsmerne 

 ̂obojsmerne



o vyhlásení tohto verejného obstarávania, vrátane odbornej profesie krajinného architekta a 
urbanistu.

8 Požiadavky na predm et zákazky

Požadovanú dokum entáciu a dokum enty úspešný uchádzač predloží verejném u 
obstarávateľovi v term ínoch, počte a form e podľa ustanovení zm luvy o dielo.
C elková situácia stavby a stavebné výkresy sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručujú 
stálosť tlače. V ýkaz vým er m usí byť vypracovaný a odovzdaný aj v digitálnej form e vo 
form áte .xlsx a .pdf tak, aby bol použiteľný pre potreby  verejného obstarávania na 
zhotoviteľa stavby.
Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) je  zodpovedný za  to, že predm et zákazky^ bude 
vypracovaný kvalifikovaným i projektantm i, k torí sú inžinieri alebo iní odborníci spĺňajúci 
požiadavky uvedené v oznám ení o vyhlásení verejného obstarávania, v časti podm ienkach 
účasti vo  verejnom  obstarávaní, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) je  zodpovedný za  to, že  jeh o  projektanti a subdodávatelia - 
m ajú skúsenosť a schopnosť potrebnú pre projektovanie v rám ci predm etu zadávanej 
zákazky. Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zaväzuje, že  projektanti budú v  požadovanom  
čase k dispozícii za  účelom  účastí na pracovných rokovaniach pri prejednávaní 
jedno tlivých  častí Požiadaviek Objednávateľa. Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) sa bude 
riadiť pokynm i a podkladm i verejného obstarávateľa (objednávateľa), zápism i a dohodam i 
oprávnených pracovníkov zm luvných strán a rozhodnutiam i a vyjadreniam i (záväznými 
stanoviskam i) dotknutých orgánov.
Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) pri podpise zm luvy o dielo preukáže, že m á uzatvorené 
poistenie zodpovednosti za  škodu spôsobenú pri výkone povolania. M inim álny limit 
poistenia zodpovednosti za  škodu spôsobenú pri výkone povolania sa požaduje 1 000 000 
E U R  (slovom ; jeden  m ilión eur), so spoluúčasťou pre jednotlivý  výskyt poistnej udalosti 
nie vyššou ako 5 000 E U R  (slovom : päťtisíc eur). Poistenie zodpovednosti za škody pri 
výkone povolania bude kryť zodpovednosť úspešného uchádzača (zhotoviteľa) za  škody v 
súvislosti s dodaným  dielom  počas trvania zm luvy (vrátane záručných dôb a dôb 
zodpovednosti za  skryté vady).
V prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže poistenie v požadovanej form e, rozsahu, 
obsahu a v určenej lehote, bude to verejný obstarávate!’ považovať za neposkytnutie 
riadnej súčinnosti. Ú spešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za škodu, ktorú 
spôsobí verejném u obstarávateľovi (objednávateľovi) porušením  svojich povinností zo 
zm luvného vzťahu a bude povinný ju  nahradiť, iba ak sa nepreukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťam i vylučujúcim i jeh o  zodpovednosť. Úspešný 
uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho s 
poskytovaným i službam i kedykoľvek počas p latnosti a účinnosti Zm luvy o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „N FP"), a to oprávneným i osobam i 
(poskytovateľ NFP, Ú tvar následnej finančnej kontroly, N K Ú  SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly. C ertifikačný orgán, Orgán auditu  a jeh o  spolupracujúce orgány, ako aj 
nim i poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušným i právnym i predpism i SR a 
EÚ, splnom ocnení zástupcovia EK  a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.

9 Ď alšie požiadavky na predm et zákazky:



v  priebehu vykonávania diela sa m inim álne dva razy  za  m esiac uskutoční pracovné 
rokovanie m edzi úspešným  uchádzačom  a  verejným  obstarávateľom  (ďalej len „pracovné 
rokovanie") podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo úspešného uchádzača. Z 
pracovného rokovania sa  vyhotoví zápis, ktorého rovnopis obdrži každá zm luvná strana. 
Ú spešný uchádzač bude povinný počas pracovných rokovaní verejného obstarávateľa 
inform ovať o stave rozpracovanosti diela. Zoznam  účastníkov pracovného rokovania 
dohodne úspešný uchádzač s verejným  obstarávateľom  spravidla 7 dní vopred pred jeho  
konaním .

Ú spešný uchádzač bude pri p lnení predm etu zákazky postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky - podľa 
týchto súťažných podkladov, všeobecné záväzných predpisov, p latných technických 
noriem  a podm ienok zm luvy o dielo.

Ú spešný uchádzač sa bude riadiť pokynm i a podkladm i verejného obstarávateľa, zápism i a 
dohodam i oprávnených pracovníkov zm luvných strán a rozhodnutiam i a vyjadreniam i 
(záväzným i stanoviskam i) dotknutých orgánov.

Ú spešný uchádzač zodpovedá v plnom  rozsahu za  spôsobenú škodu (vrátane každej škody, 
spôsobenej osobam i, ktoré sa podieľajú na p lnení p redm etu zm luvy).

Ú spešný uchádzač bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí verejném u obstarávateľovi 
porušením  svojich povinností pri realizácii tejto zákazky a bude povinný ju  nahradiť, iba 
ak  sa nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťam i vylučujúcim i jeho  
zodpovednosť.



Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 4: Vyhotovená a rozpracovaná dokumentácia



Príloha č. 4 Zm luvy o dielo

Vyhotovená a rozpracovaná dokumentácia

Obsah Prílohy č. 4 Zm luvy o dielo -  V yhotovená a rozpracovaná dokum entácia na  CD 
nosiči:

M odernizácia električlcových tratí v hlavnom  m este SR B ratislava - PD -  
Električková trať R užinovská radiála - S p riev o d n á  sp rá v a  -  D SZ

M odernizácia električkových tratí v hlavnom  m este SR Bratislava -  PD - 
Električková trať R užinovská radiála — T ech n ick á  sp rá v a

M odernizácia električkových tratí v  hlavnom  m este SR  B ratislava -  PD - 
Električková trať R užinovská radiála -  V ýkresy



Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 5: Zoznam navrhovaných subdodávateľov



P ríloha č. 5 
Zm luvy o dielo

ZO ZN A M  N A V R H O V A N Ý C H  SUBD ODÁ V A TEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

S u b d o d á va te ľ  (obchodné  

m eno/názov, s íd lo /m ie s to  
podn ikan ia , IČO)

P re d m e t  a podiel

v%
O soba op rávnená  
konať  za 
subdodáva teľa

Adresa pobytu Dátum
n aro den ia

M ETRO PR O .IEK T P raha, a.s.
Námestie I. P. Pavlova 1786/2 
120 00 Praha ČR 
ÍČ O : 4527189

Spracovanie objektov 
zabezpečovacích 
a oznamovacích 
zariadení; 
podiel 11 %

Ing. Vladimír Seidl 

Ing. Vladimír Michalička

Oceláíská 344/10, 
Vysočany, 190 00 Praha 9

Čapkova 1690/4, 251 01 
Ríčany

28. 8. 1971 

10, 1. 1960

PR IV EL , spoločnosť s ručením 
obmedzeným
Palkovičova4, 040 01 Košice 
IČ O ; 31671829

Spracovanie časti 
dokumentácie 
týkajúcej sa určených 
technických zariadení 
mestských dráh; 
|)odiel 8 %

Ing. Peter Jacko
Zádielská 16 
040 01 Košice 14.3.1958

A TR  s.r.o.
Martincngova 30, 
811 02 Bratislava 
ÍČ O .-36831417

Účasť krajinného 
architekta na 
objektoch 
vegetačných úprav 
podiel 2,8 %

Ing, Tamara Reháčková, 
PhD.

Matlinengova 30 
81 1 02 Bratislava

12.6.1965

Identifikačné údaje kontaktnej osoby uchádzača:

M eno a priezvisko ; Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II 
telefónne číslo: +421 915 834 006 
e-mail: bocora@ dopravoprojekt.sk

V Bratislave, dňa 08. 10. 2019

Ing. Igor Jakubík, v. r. 
predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ

Ing. M artin Šiitka, v. r. 
podpredseda predstavenstva a 

ekonomický riaditeľ

mailto:bocora@dopravoprojekt.sk


Zmluva o dielo
Predm et zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone povolania



GEMRALI

Poistná zmluva č. 2406447097

Poisťovateľ

1

Polstník/Poistený

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO; 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zo zn a m e  skupín 
poisťovní vedenom IVASS.
V m ene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Leskovská, funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Potúček, funkcia: vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku
a zodpovednosti

DOPRAVOPROJEKT, a .s.
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 
IČO: 31 322 000, iČ DPH: SK2020524770
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka 5.: 378/B
Hlavná podnikateľská činnosť: projekčná činnosť v doprave
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
SWIFT: SUBASKBX
V m ene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Igor Jakubík, funkcia: podpredseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ
pohlavie: muž. miesto narodenia (krajina): SR
rodné číslo: 680109/6192, adresa pobytu: Strážna 12806/9, 831 01 Bratislava -  Nové 
Mesto
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: OP č. ET260489 
Meno a priezvisko: Ing. Martin Šutka, funkcia: člen predstavenstva 
pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR
rodné číslo: 8004301/6123, adresa pobytu; Bajzova 233/8,821 08 Bratislava 
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: OP č. HE178579

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 
Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zm ene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

Úvodné
ustanovenia

Predm et
poistenia

uzavierajú podľa § 788 anasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva") na poistenie 
zodpovednosti za škodu  spô so b en ú  v súvislosti s  výkonom  vybraných činností 
poisteného.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej 
prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedeným! v texte zmluvy a 
prílohami tejto zmluvy.

1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných 
podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s  výkonom 
vybraných činností poisteného VPP PZ 14 -  VPP_PZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP 
PZ 14") pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za
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Škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného 
(ďalej len „Profesijná zodpovednosť").

2. Článok II. bod 3. VPP PZ 14 sa  meni nasledovne:
Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo 
poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu 
škody.
Poistenie sa  však nevzťahuje na prípady, keď príčina vzniku škody nastala pred 
dňom 01.04.2003.
Zároveň sa  dojednáva, že poistenie sa  nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré vznikli 
v období od 01.04.2003 do 19.12.2006.

3. Dojednáva sa, že poistenie sa  vzťahuje aj na prechod práva, ktorý by na 
poisťovateľa prípadne prešiel v zmysle ustanovenia § 827 zák. č. 40/1964 Zb., 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov proti spoločnosti 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Zároveň sa dojednáva, že pre prípad uvedený v tomto 
bode zmluvy sa  výluka z poistenia podľa článku 111. bod. 3. písm. b) a písm. c) VPP 
PZ 14 pre poistenie podľa tejto zmluvy neuplatní.

4. Pre účely tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa  vzťahuje aj na prípady kedy
poistený bude na základe zmluvy o združení v zmysle § 829 zák. ô. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov povinný v rámci solidárnej 
zodpovednosti podľa § 835 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
nahradiť tretej osobe škodu, za ktorú zodpovedajú všetci členovia združenia 
spoločne a nerozdielne. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že škoda 
vznikla z právnych úkonov členov združenia smerujúcich k dosiahnutiu účelu 
združenia v súvislostí s plnením záväzku vyplývajúcich zo združenia voči tretím 
osobám. Vyplatením poistného plnenia prechádza na poisťovateľa právo regresu 
voči ostatným členom združenia podľa miery ich zodpovednosti za spôsobenú škodu, 
Poistenie podľa tohto bodu zmluvy sa  však nevzťahuje na prípady, kedy príčina 
vzniku škody nastala pred dňom 01.12.2014.

5. Poistenie zodpovednosti za  škodu spôsobenú sadaním. zosuvom oôdv. eróziou a v 
dôsledku poddolovanla
Odchylne od čl. 111. bodu 1. písm. c) VPP PZ 14 sa  dojednáva, že  poistenie sa  
vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú sadaním, zosuvom pôdy, eróziou a 
v dôsledku poddolovanla.

Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia v rozsahu tohto bodu zmluvy iba v prípade, 
že  príčina vzniku škodovej udalosti nastala po 21.06.2010.
Poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy sa  dojednáva v rámci poistnej sumy 
dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Limit poistného plnenia z jednej a všetkých poistných udalostí pre jeden poistný rok 
pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje 1.000.000,- EUR. Spoluúčasť 
na plnení z tohto bodu zmluvy predstavuje 16.600,- EUR.

6. Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. d) VPP PZ 14 sa  dojednáva, že poistenie sa  
vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na životnom prostredí 
(ďalej len „Životné prostredie"), a to v rozsahu ďalej uvedenom.

Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia podľa tohto bodu zmluvy v prípade, že 
v dobe trvania poistenia bolo poístníkovi/poistenému prvýkrát doručené písomné 
uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Poistenie sa  však nevzťahuje na prípady, keď príčina vzniku škody nastala pred 
dňom 25.11.2013.
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Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v prípade škody na životnom 
prostredí je, že  v dobe trvania poistenia nastala škodová udalosť aj prvý prejav prvej 
škody plynúcej z tejto škodovej udalosti.
Škodovou udalosťou sa v tomto prípade rozumie náhla, náhodná, mimoriadna, 
čiastočne alebo úplne neovládateľná, časovo a priestorovo ohraničená udalosť, 
ktorá vznikla na životnom prostredí v súvislosti s činnosťou poisteného uvedenou 
v poistnej zmluve a na území vymedzenom v poistnej zmluve.
Poisťovateľ poskytne plnenie Iba v rozsahu primeraných nákladov (s použitím metód 
známych v dobe, kedy sa  začalo s opatreniami) na zamedzenie, odstránenie, 
neutrailzovanie akéhokoľvek úniku, výtoku, šírenie alebo vypúšťanie nebezpečných 
chemických látok alebo prípravkov v zmysle právnych predpisov platných ku dňu 
vzniku poistenia, ku ktorému došlo alebo dochádza následkom škodovej udalosti. 
Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia pritom je, že  zo škodovej udalosti 
bezprostredne hrozí vznik škody na zdraví alebo majetku fyzických alebo 
právnických osôb odlišným od poisteného. Právnickou osobou sa  pre účely tohto 
poistenia nepovažuje štát. Iné náklady v zmysle článku IV. VPP PZ 14 (náklady na 
odmenu advokáta za obhajobu v trestnom konaní, náklady konania o náhrade škody, 
náklady poškodeného vynaložené v súvislosti s mimosúdnym prejednávaním nároku 
na náhradu škody) uhradí poisťovateľ maximálne do výšky limitu plnenia zjednaného 
v poistnej zmluve pre tento bod zmluvy.
Okrem výluk z poistenia uvedených v článku III. VPP PZ 14 sa  poistenie v rozsahu 
tohto bodu zmluvy ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

vzniknutou držbou čl manipuláciou poisteného s  vojenskými prostriedkami, ak je 
obdobie vojny alebo mimo nej,

pôsobením elektrických alebo magnetických polí alebo elektromagnetického 
žiarenia,

vzniknutou pôsobením akéhokoľvek zdroja ionizujúceho žiarenia.

%

vzniknutou poškodením, zničením alebo stratou majetku, ktorý je súčasťou prírodného 
alebo kultúrneho bohatstva, zmenou, poškodením alebo zničením charakteristických 
aspektov krajiny, vyhynutím živočíšneho alebo rastlinného druhu, alebo spôsobením 
ekologickej ujmy,

vzniknutou poškodením prirodzeného stavu alebo podmienok pôdy, vzduchu, 
ovzdušia, akéhokoľvek vodného toku alebo vodných plôch, flóry alebo fauny, pokiaľ 
tento majetok nie je vo vlastníctve žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby,

vzniknutou na voľne rastúcich rastlinách a voľne žijúcich živočíchoch,

vzniknutou nenáhlym, dlhodobým, pozvoľným pôsobením nebezpečných látok alebo 
bežným vplyvom prevádzky na okolie,

znečistením životného prostredia z obdobia pred škodovou udalosťou,

vzniknutou v dôsledku porušenia všeobecne záväzných noriem a opatrení vydaných 
k tomu oprávnenými orgánmi, pokiaľ toto porušenie bolo alebo mohlo byť známe 
poistenému, štatutárnemu orgánu alebo kompetentným riadiacim pracovníkom 
poisteného pred vznikom škodovej udalosti,

ktorá nemohla byť odhalená v dobe, kedy nastala škodová udalosť, pretože to vtedajší 
stav vedeckých a technických poznatkov neumožňoval,
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Poistená
činnosť

IV.

V.

Územný
rozsah
poistenia

Poistná sum a, 
limity plnenia, 
sp o lu ú časť

- ktorej náhrady možno dosiahnuť z iného poistenia poisteného. V prípade, že by 
existovalo iné poistenie, ktoré by priamo alebo nepriamo kryio rovnakú škodu, bude 
sa toto poistenie vzťahovať na túto škodu Iba nad hodnotu presahujúcu Čiastku 
splatnú ako plnenie z tohto iného poistenia.

Poistený je ďalej v zmysle článku Vil. ods. 1. písm. I) VPP PZ 14 povinný dohodnúť 
sa  s  poisťovateľom potom, čo nastala škodová udalosť, na osobe experta, ktorý 
bude prizvaný k vykonávaniu prác na odstraňovanie následkov škodovej udalosti 
a k prípadnému vypracovaniu znaleckého posudku. Pokiaľ tak neurobí a ustanoví sl 
experta bez súhlasu poisťovateľa, neuhradí poisťovateľ náklady na tohto experta.

Limit poistného plnenia z  jednej a všetkých poistných udalostí pre jeden poistný rok 
pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje 50.000,- EUR. Spoluúčasť na 
plnení z  tohto bodu zmluvy predstavuje 1.000,- EUR.

Poistenie sa  uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za 
škodu vzniknutú Inému v súvislosti s Činnosťami projektanta, autorizovaného 
stavebného Inžiniera, autorizovaného architekta a s činnosťami uvedenými pod 
poradovým číslom 1. až 6., 10. až 12., 17 až 20, ktoré sú uvedené vo výpise 
z Obchodného registra ako predmet činnosti polstníka/poisteného.

Kópia výpisu z Obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 378/B, Je priložená k tejto zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Poistenie podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali na území 
uvedenom pri jednotlivých predmetoch poistenia v článku V. „Poistná suma, limit plnenia, 
spoluúčasť" tejto zmluvy.

1. U stanovenie o limitoch plnenia a  územ ná rozsah poistenia;

1.1 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je v období od 01.04.2003 do 24.8.2004 limit poistného plnenia vo 
výške 829.847,97 EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva S lovenská republika.

1.2 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je v období od 25.08.2004 do 11.05.2005 limit poistného plnenia vo 
výške 1.659.695,94 EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva S lovenská republika.

1.3 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody Je v období od 12.05.2005 do 18.12.2006 limit poistného plnenia vo 
výške 3.319.391,89 EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva S lovenská republika.

1.4 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je v období od 19.12.2006 do 31.03.2008 limít poistného plnenia vo 
výške 6.638.784,- EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva S lovenská republika.

1.5 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň  všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je v období od 01.04.2008 do 31.03.2009 limit poistného plnenia vo 
výške 6.638.784,- EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva S lovenská republika.
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Doba trvania 
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O sobitné
dojednania

1.6 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príôlna 
vzniku škody je v období od 01.04.2009 do 31.03.2010 limít poistného plnenia vo 
výške 6.638.784,“ EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
dojednáva Slovenská republika.

1.7 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti pokiaľ ide o škody, 
zapríčinené po 18.12.2006 limit poistného plnenia vo výške 3.319.391,89 EUR. 
Limit poistného plnenia podľa tohto bodu zmluvy platí pre každé jedno obdobie 
uvedené vbodoch 1.4 až 1,9 tohto článku. Územný rozsah poistenia podľa tohto 
bodu zmluvy sa  dojednáva Európa, okrem Slovenskej republiky a Českej 
republiky.

1.8 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je vobdobí od 01.04.2010 do 01.04.2011, od 01.04.2011 do 
01.04.2012, od 01.04.2012 do 01.04.2013, od 01.04.2013 do 01.04.2014, od 
01.04.2014 do 01.04.2015 a od 01.04.2015 do 01.04.2016 limit poistného plnenia 
pre každé jedno obdobie 9.638.784,- EUR. Územný rozsah poistenia podľa tohto 
bodu zmluvy sa  dojednáva Slovenská republika.

1.9 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je od 01.04.2016 00:00 hod. do 05.10.2016 24:00 hod. limit 
poistného plnenia vo výške 9.638.784,- EUR.

1.9.1 Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina 
vzniku škody je od 06.10.2016 00:00 hod. do 01.04.2017 00:00 hod. limit 
poistného plnenia vo výške 17.400.000,- EUR.
Súčasne poistený stanovil pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých 
príčina vzniku škody je od 01.04.2017 00:00 hod. pre každý jeden poistný rok 
podľa článku VI. zmluvy limit poistného plnenia vo výške 17.400.000,- EUR. 
Územný rozsah poistenia podľa bodu 1.9 a 1.9.1 zmluvy sa  dojednáva Slovenská 
republika a  Č eská republika.

2. Spoluúčasť:

V zmysle článku VIII. bodu 2. VPP PZ 14 sa dojednáva, že poistený sa  podieľa 
na plnení z každej poistnej udalosti sumou 16.600,- EUR.

Poistenie sa  začína dňa 01.04.2019, 00:00 hod. a dojednáva sa na dobu neurčitú. Jeden
poistný rok (poistné obdobie) sa  dojednáva na dobu 12 mesiacov.

1.1 Článok V. bod 1. VPP PZ 14 sa mení a znie nasledovne:
Dojednáva sa, že  v prípade plnenia z viacerých časovo spolu súvisiacich škodových 
udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, 
okolnosti, nedostatku či iného nebezpečenstva (ďalej len „sériová škodová udalosť"), 
platí, že limit poistného plnenia pre všetky udalosti v sérii nesmie presiahnuť limit 
poistného plnenia, ktorý bol v poistnej zmluve stanovený pre obdobie, v ktorom 
nastala príčina vzniku škody z prvej udalosti v sérii.

1.2 Pre účely tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že  poistenie môže byť zmluvnými 
stranami vypovedané vždy ku dňu 01.04, každého poistného roku. Výpoveď musí byť 
podaná písomne najmenej 6 týždňov pred dátumom 1.4, každého kalendárneho 
roka.

1.3 Zmluvné strany sa  dohodil, že článok 111. bod 4. písm. b) VPP PZ 14 sa nahrádza 
nasledovným znením:

b) na zodpovednosť za  škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých
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Vlil. Výška 
poistného  
a jeho 
splatnosť

s  klientom, s  výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo 
orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak 
sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

Zmluvné strany sa  dohodil, že  článok III. bod 4. písm. c) VPP PZ 14 sa nahrádza 
nasledovným znením:
c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby 

vykonania diela,

1.4 V súlade s  čl. II. bod 1, a Čl. XI. bod 4., resp. 6., VPP PZ 14 škoda na veci znamená 
fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby, pričom za  škodu na veci sa považuje 
aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu 
alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku 
porušenia právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu 
vzniknutú tretej osobe v súvislosti s  výkonom činnosti poisteného, ktorá je uvedená 
v poistnej zmluve.

1. Ročné poistné (poistné za jedno poistné obdobie) za poistenie podľa tejto zmluvy 
predstavuje:
Ročné poistné; 160.000,00 EUR
Daň: 12.000,00 EUR
Ročné poistné s daňou: 162.000,00 EUR

2. Poistné za každý jeden poistný rok je splatné v štvrťročných splátkach nasledovne:

40.500.00 EUR splatné ku dňu 01.04.
40.500.00 EUR splatné ku dňu 01.07.
40.500.00 EUR splatné ku dňu 01.10.
40.500.00 EUR splatné ku dňu 01.01 
v každom kalendárnom roku.

IX. Bankové 
spojenie 
poisťovateľa

X. Hlásenie 
poistnej 
udalosti

XI. Záverečné 
ustanovenia

Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu: BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variablfný symbol: 2406447097

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generáli Poisťovňa, a. s. Nároky na poistné 
plnenie z  poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom 
sprostredkovateľa tohto poistenia.

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s  výkonom vybraných 
činnosti poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14_01/2014v8 (VPP PZ 14), ktoré sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa  
oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím 
s  nimi a obdržal som Ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a 
Občianskeho zákonníka.

2 .

3.

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené 
v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť 
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy ml je zrozumiteľný, 
vyjadruje moju slobodnú a  vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu 
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje 
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
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4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa 
svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi 
pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté Informácie v zmysle Zákona 
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci 
poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný 
dokument o poistnom produkte.

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona 
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní 
osobných údajov a  právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní 
osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné Informácie 
o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa 
www.generaii.sk a na pobočkách poisťovateľa.

6 . V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií 
a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 
vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod- poistníka sú osoby uvedené vo 
Verifikačnom dokumente, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Meno a priezvisk o :......... .......................................................................................................
A dresa:............................................................................. ...................... ................. .............
Rodné oíslo/dátum-na r-ede n ia :............................................ .vrr.TTTrT....................................

—konečným užívateľom výhod^ (poisteného, ak nie je totožný s  pols tníkom) jo:
Me no-a-ppi^visko: .................................................................................................................
Adre s a : ..........................................................................................-.-777.....................................
Rodné číslo/dátum narodenia : ..................................................... .......................................

(ft

S lovenskej— republiky— a nachádza— sa— /— ne nac hádza— — na—zoznam e

Ďalej svojím  podpisom  potvrdzujem, že  všetky v tom to  bode uvedené údaje sú 
sp rávne a úplné a zaväzujem s a  poisťovateľovi vopred oznám iť každú zmenu 
tých to  údajov.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrži po jednom rovnopise.

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je 
tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa 
najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť,
10. Túto zmluvu je možné meniť a  dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 

zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené Inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
12. S úhlas s o  spracúvaním  osobných  údajov na m arketingové účely (netýka s a  

poistníka, ktorý je  právnickou osobou): Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, 
telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov 
a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas 
trvania zmluvného vzťahu s  poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti 
všetkých mojich zmluvných vzťahov s  poisťovateľom.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so  spracúvaním osobných údajov môžem
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kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa 
alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie 
o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v 
Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa; 
www.generaii.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj 
prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského 
zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných 
právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách), 
n ÁNO X NIE

13. Súhlas poistníka so  zasielaním písom ností elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mallovú 
adresu v súlade s  príslušnými poistnými podmienkami a  zároveň potvrdzujem, že 
som si vedomý toho, že ml poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s 
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých 
z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-maiiu:

□ ÁNO x NIE

XII. Prílohy Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
v súvislosti s  výkonom vybraných činností poisteného VPP PZ 14 >
VPP_PZ14_01/2014v8
Výpisy z  Obchodného registra poisteného
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Verifikačný dokument

V Bratislave dňa 29.03.2019

D O PRA V O PR teK T, a.s.
Ing. igorSlal^bík 

podpredseda p redstav^stva  a generálny riaditeľ

Generali Poisťovňa, a. s. 
Ing. Andrea Leskovská 

člen predstavenstva

DOPRAVOPROJEKT. a.s. 
Ing. Martlr/šutka 

člen predstavenstva

Generali Poisťovňa, a. s.
Mgr. Tomáš Potúček 

vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti
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GENEFAT.I

^Konečným užívateľom výhod
(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu -  

podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty 
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých 

na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií 
podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných 
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej 

osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2 . má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3 . ovláda právnickú osobu Iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej 

^  činnosti,
"  b) ak ide o fyzickú osobu -  podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 

25 % z podnikania fyzickej osoby -  podnikateľa alebo z inej jej činnosti, 
c) ak Ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je  zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2 . má právo vymenovať. Inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 
alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo 
vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3 . je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo 
členom týchto orgánov,

4. je  príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúc! 
príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, 
za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia 
alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto 
osoby sa  považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za  člena vrcholového manažmentu sa  považuje 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zam estnanec v priamej riadiacej pôsobnosti

^  štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sam a nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) 
alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s  Inou osobou konajúcou s  ňou v zhode alebo 
spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
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GENERALI

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2406447097

Poisťovateľ General! Poisťovňa, a. s.
Lam ačská cesta  3/A, 841 04 Bratislava. Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Z apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zoznam e skupín 
poisťovní vedenom  IVASS.
V m ene ktorej koná:
Meno a  priezvisko: Ing. Tom áš Balia, funkcia: riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík 
a zaistenia
Meno a priezvisko: ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

Polstník/Poistený

I .

f.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 
IČO: 31 322 000, IČ DPH: SK2020524770
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B
Hlavná podnikateľská činnosť: projekčná činnosť v doprave
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
SWIFT: SUBASKBX
V m ene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Igor Jakubík, funkcia: predseda predstavenstva 
pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR
rodné číslo: 680109/6192, adresa  pobytu: S trážna 12806/9, 831 01 Bratislava -  Nové 
Mesto
štátna príslušnosť: SR, druh a  číslo dokladu totožností: OP č. ET260489 
Meno a  priezvisko; Ing. Martin Šutka, funkcia: podpredseda predstavenstva 
pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR
rodné číslo: 8004301/6123, ad resa  pobytu: B ajzova 233/8,821 08 B ratislava 
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: OP č. H E178579

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zm ene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 
2, z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a  o zm ene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

I. Predmet 
dodatku

sa  týmto dodatkom č. 1 k poistnej zmluve č. 24006447097 (ďalej len “dodatok“) dohodli 
na zm ene ustanovení poistnej zmluvy (ďalej len “zmluva“).

Zmluvné strany sa  dohodli, že  súčinnosťou  od 31.7.2019, 00:00 hod. s a  menia 
ustanovenia zmluvy v nasledujúcich článkoch:

- ČI. III. sa  m ení/dopĺňa nasledovne:

Poistenie s a  uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za 
škodu vzniknutú inému v súvislosti s  činnosťami projektanta, autorizovaného 
stavebného inžiniera, autorizovaného architekta a s  činnosťami uvedenými pod 
poradovým číslom 1 až  6, 10 až 12, 17 až  20 a 22, ktoré sú uvedené vo výpise
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Z Obchodného registra ako predm et činností polstníka/poisteného.

Kópia výpisu z Obchodného registra, vedeného Okresným súdom  Bratislava ], oddiel: 
Sa, vložka 5.: 378/B, je priložená k tejto zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

III. Z áverečné  
v y h lásen ia  a 
u stan o v en ia

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z  ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrži po jednom  rovnopise.

2. Tento dodatok je  neodlučiteľnou súčasťou poistnej zmluvy č, 24006447097 zo dna 
29.3.2019.

3.

4.

5.

6 .

7.

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené 
v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a  že  som  nezam lčal žiadnu skutočnosť 
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že  poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona 
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. V šeobecné informácie o spracúvaní 
osobných údajov a  právach dotknute] osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní 
osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku, Podrobné informácie 
o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa 
www.g0 nerali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcii 
a  o zm ene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 
vyhlasujem, že  konečným užívateľom výhod^ poistníka sú osoby uvedené vo 
Verifikačnom dokum ente, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obom a zmluvnými stranami. 
S ú h las  s o  sp racú v an ím  o so b n ý ch  údajov  na  m arketingové účely  (netýka s a  
po istn íka, k torý je  p rávnickou osobou): Súhlasím , aby General! Poisťovňa, a. s., 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, 
telefónne číslo a  e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov 
a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas 
trvania zmluvného vzťahu s  poisťovateľom a  po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti 
všetkých mojich zmluvných vzťahov s  poisťovateľom.
Beriem na vedomie, ž e  tento súhlas so spracúvaním  osobných údajov môžem 
kedykoľvek odvolať zaslaním  písom ného odvolania na adresu sídla poisťovateľa 
alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie 
o mojich právach ako dotknutej osoby a  spracúvaní osobných údajov sú uvedené v 
Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: 
www.generall.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Zároveň súhlasím  s  tým, že  mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj 
prostredníctvom automatických volacích a  komunikačných systém ov bez ľudského 
zásahú  alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných 
právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách). 
□ ÁNO X NIE

irw rite r: P e t e r  N o c ia r  
M re d k o v a te ľ : IN P O L  SK , s .r ,o .
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GENERALI

9. Súh las poistníka s o  zasielaním  p ísom ností elektronicky:
Súhlasím  so zasielaním  písom ností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovO 
adresu  v súlade s  príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že 
som  si vedom ý toho, ž e  mi poisťovateľ m ôže zasielať písomnosti elektronicky, s 
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých 
2  ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:
□ ÁNO X NIE

II!. Prílohy Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 31.7.2019

DOPRAVDRROJEKT. a.s.
Ing. IgW jakubfk 

p redseda predstavenstva

Generali ^Qj^ťovňa, a. s.
Ing. Tom áš Balia 

riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

D OPR/W Ó PRqjEK T, a.s.
!ng. (Martin Šutka 

podpredsW a predstavenstva

Generáli Poisťovňa, a. s. 
Ing. Peter Nociar 

undenwriter

DOPRAVOPROJEKT, m
Kominárska 2 , 4 

832 03 Bratislava
40

Ite r; P e t e r  N o c ia r  
d k o v a te ľ :  IN P O L  S K , s .r .o .
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GENERALI

Konečným užívateľom výhod
1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu -  

podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty 
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak Ide o právnickú osobu, ktorá nie je  združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých 

na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií 
podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných 
m edzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podlei aiebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej 

osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, Inak ustanoviť aiebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán v právnickej osobe aiebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom , ako je  uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z  inej jej 

činnosti,
b) ak ide o fyzickú osobu -  podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 

25 % z podnikania fyzickej osoby -  podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
právnická osoba, fyzická osoba podľa písm ena a),

2 . m á právo vymenovať, inak ustanoviť aiebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 
alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena aiebo je  členom orgánu, ktorý m á právo 
vymenovať, inak ustanoviť aiebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je  štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo 
členom týchto orgánov,

4. je  príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci 
príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, 
za  konečného užívateľa výhod sa  považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia 
alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za  konečných užívateľov výhod u tejto 
osoby sa  považujú členovia jej vrcholového m anažm entu; za  člena vrcholového manažm entu s a  považuje 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a  vedúci zam estnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 
štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je  aj fyzická osoba, ktorá sam a nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) 
alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo 
spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

W riter: P e t e r  N o c ia r  te l ;0 2 /6 8 5 7 6 6 2 5  e -m a il:  p e t e r . n o c ia r@ Q e n e ra [ i ,co m
tre d k o v a te ľ :  IN P O L  S K , s . r .o .  t e l :0 9 0 5 4 5 2 9 9 0  e -m a ll ;  in p o l@ in p o l.s k

äl 1 0 ,5  S tr a n a  4  (celkom  4)
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 _________   gGEKERÄLI

Informácie o spracúvaní 
osobných údajov
v  súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany General! Poisťovňa, a. s.,-ako prevádzkovateľa, 
Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba") týmto poskytujeme informácie 
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej !en „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Generali Poisťovňa, a. s ., vrátane odštepných závodov Európska cestovná poisťovňa a Generte!
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, iČO; 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava i, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej len ako „Generáli Poisťovňa, a. s,").

E ýčely  spracúvania q^dbhý̂^̂ strany Generáli '

- uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej 
korešpondencie a klientska zóna) a  manažérskych analýz

- reporting, výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov
• likvidácia poistných udalostí
- zaistenie
■ kontrola kvality a dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových záznamov
• vybavovanie sťažností

riadenie rizika podvodu, oznam ovanie protispoločenskej činnosti
evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely
vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
pasívne súdne spory
spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
súťaže
správa registratúry
výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík

'rávnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon 
. 39/2015 Z. z, o poistovníctve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana 
iho práv a právom chránených záujmov Generáli Poisťovňa, a. s., (účel riadenia rizika podvodu) a komplexná 
chrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho 
larketingu) a  súhlas dotknutej osoby (súťaže).

jDotknuté osoby

sneraii Poisťovňa, a. s., spracúva osobné údaje najmä o poistnikovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie 
tistného, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o potenciálnych klientoch (ďalej aj ako „dotknutá 
:oba"1.

kategórie spracúvanýcíj bsôbnýčh údajov

identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo) 
kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa) 
sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie)
jdaje o poistných zmluvách, ktoré má dotknutá osoba uzavreté s Generali Poisťovňa, a. s.



-ý -
psbVné údai

finanční agenti
poskytovatelia IT služieb
advokáti
posudkoví lekári
znalci
SLASPO

-  Slovenská kancelária poisťovateľov
-  Sociálna poisťovňa
-  NBS
-  exekútori
-  orgány činné v trestnom konaní
-  súdy

;̂^poj3a uchqváyania osobných

General! Poisťovňa, a. s., je  oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom 
č. 39/2015 Z. z, o poisťovníctve, t. j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby 
na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom, 
Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Generali Poisťovňa, a. s.. vykonáva v rámci svojej činnosti aj profilovanie nových klientov na základe demografických, 
sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulácie poistného 
a správy poistnej zmluvy.

pPrává dotknutej osoby.

-  právo požadovať od poisťovne Generali prístup k svojim osobným údajom
-  právo na opravu osobných údajov
-  právo na vymazanie osobných údajov
-  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
-  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
-  právo na prenosnosť svojich osobných údajov
-  právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
-  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené 
práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generáli Poisťovňa, a. s., si 
dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí 
byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa, a. s., oprávnené 
pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných 
informácii potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotlrnutej 
Dsoby.

m«Kbňtáktm'0'sóB‘m zodpoveänff za  1

Benerali Poisťovňa, a. s.
Dsoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov
.amačská cesta 3/A
!41 04 Bratislava
>mail: dpo.sk@generali.com

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.generali.sk 
I vo všetkých pobočkách Generali Poisťovňa, a, s.

n era li P o isťovňa, a. s ..  L a m ač sk á  c e s ta  3/A, 841 04  B ratislava, S lo v en sk á  republika, tel.: 02 /3811 11 17, e-m ail: g en e ra li.sk ig g e n e ra lL c o m , w w w .genera li.sk , z a p ís a n á  
b ch o d n o m  registri O k re s n é h o  s ú d u  B ratislava I, oddiel: S a ,  v ložka o.; 13 2 5 /S , ICO: 3 5 7 0 9 3 3 2 , DIČ: 2 0 2 1 0 0 0 4 8 7 , IČ DPH: S K 2 0 2 1 000 4 8 7 , č. ú.: 0048 1 3 4 1 1 2 /0 2 0 0 , IBAN: 
35 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2 , SW IFT: SUBASKBX. S p o lo čn o sť  patri do  skupiny G en erá li, ktorá je  u v e d e n á  v ta lianskom  z o z n a m e  sk u p ín  poisťovní v ed en ý m  IVASS.
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Zmluva o dielo
Predm et zákazky;

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 7: Zoznam kľúčových odborníkov



Príloha č. 7 Zmluvy o dielo

Z O Z N A M  N A V R H O V A N Ý C H  K Ľ U C O V Y C H  O D B O R N IK O V

P o zíc ia  k ľú čo v éh o  
o d b o rn ík a

M eno a  p riezv isko A d re sa  p o b y tu D á tu m  naro d en ia

H lav n ý  in ž in ie r 
p ro jek tu

Ing. K am il O rálek N ám estie  I.P.
P av lo v a  1786/2, 120 

00  P rah a  Č R

23.06 .1975

Z o d p o v ed n ý  
p ro jek tn a t z a  
že lezn ičn ú  časť

Ing. Ig o r K archu tňák K em p e len o v a  5, 010 
15 Ž ilina

25 .10 .1976

Zodpovedný proj ektant 
pre vodohospodársku 
časť

Ing. Renáta Jakubíková P av la  P lorova 37, 
841 08 B ra tis lav a

9 .3 .1968

Zodpovedný projektant 
pre statiku stavieb Ing. Ladislav Nagy

A m u rsk á  5, 821 06 
B ra tis lav a

23 .8 .1948

Zodpovedný projektant 
pre určené technické 
zariadenia mestských 
dráh/tratí

Ing. Peter Jacko
Z ád ie lsk á  16, 040 

01 K ošice
14.3.1958

Krajinný architekt Ing. Tam ara Reháčková M artinengova 30, 811 
02 Bratislava 12.6.1965

Osoba zodpovedná za 
rozpočet

Ing. A lena Ažaltovičová
D o rasten eck á  

27 , 831 07 
B ra tis lav a

31.7 .1975

Id en tifik ačn é  ú daje  kon tak tnej osoby  uchádzača:

M eno  a  p riezv isk o  : Ing. M ichal B ocora , riad iteľ  d iv íz ie  B ra tis lav a  II 
te le fó n n e  číslo : +421 915 834 006 
e-m ail: b o co ra@ d o p rav o p ro jek t.sk

V  B ratis lava, d ň a  08 .10 .2019

Ing. Igor Jakubík, v. r. 
predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ

Ing. M artin Šutka, v. r. 
podpredseda predstavenstva a 

ekonomický riaditeľ

mailto:bocora@dopravoprojekt.sk

