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Dohoda o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov 

v zmysle §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi účastníkmi dohody (ďalej aj „účastníci dohody“): 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

Štatutárny zástupca:  JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor 

Sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

IČO:                00 603 481 

DIČ:     2020372596  

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:    SK59 7500 0000 0000 2590 3513 

 

(ďalej aj „účastník 1“) 

 

2. METRO Bratislava a.s. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Michálek, predseda predstavenstva 

     RNDr. Želmíra Greifová, podpredseda predstavenstva 

Sídlo:    Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 

IČO:                35 732 881 

Spoločnosť zapísaná:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  

súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B 

DIČ:     2020268910  

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:    SK78 7500 0000 0040 0809 4126 

 

(ďalej aj „účastník 2“) 

 

3. REMING CONSULT a.s. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 

Sídlo:    Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

IČO:                35 729 023 

Spoločnosť zapísaná:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  

súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1532/B 

DIČ:     2020250958  

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    SK54 1111 0000 0066 1613 1006 

 

(ďalej aj „účastník 3“) 

 

4. Alfa 04 a.s. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva 

Sídlo:    Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

IČO:                35 889 853 

Spoločnosť zapísaná:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  

súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3355/B 

DIČ:     2021835013 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s., Bratislava 

Číslo účtu:    SK58 0200 0000 0018 2401 4354 

 

(ďalej aj „účastník 4“) 
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5. PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 

Štatutárny zástupca:  Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 

Sídlo:    Dolná Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 

IČO:                36 308 862 

Spoločnosť zapísaná:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  

súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10184/R 

DIČ:     2020176543  

Bankové spojenie:   VÚB, a.s., Bratislava 

Číslo účtu:    SK26 0200 0000 0013 5162 0759  

 

(ďalej aj „účastník 5“) 

(účastník 3, účastník 4 a účastník 5 ďalej spolu aj ako „združenie“) 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Účastník 3 je na základe zmluvy o združení dodávateľov uzatvorenej dňa 29.10.2008 

(ďalej aj „zmluva o združení“) s účastníkom 4 a účastníkom 5, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto dohody, ako aj na základe plnej moci zo dňa 08.06.2018 (ďalej aj 

„plnomocenstvo “), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto dohody, splnomocnený na 

zastupovanie účastníka 4 a účastníka 5 vo veci zmluvy o dielo na projektovú prípravu 

a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový 

úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – 

Janíkov dvor.“ zo dňa 09.04.2010. Na základe zmluvy o združení, plnomocenstva 1 

a plnomocenstva 2 je účastník 3 v postavení splnomocnenca na uzatvorenie tejto 

dohody, čo svojím podpisom na tejto dohode potvrdzuje.  

2. Združenie uzatvorilo s účastníkom 2 zmluvu dielo na projektovú prípravu a výkon 

odborného autorského dohľadu pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek 

Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor.“ zo dňa 09.04.2010 (ďalej aj „zmluva o dielo“), ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto 

dohody. Predmetom zmluvy o dielo bolo dodanie projektovej dokumentácie 

investorského zámeru (ďalej aj „IZ“), projektovej dokumentácie pre vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej aj „DÚR“), projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 

(ďalej aj „DRS“), projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej aj „DVZ“) 

a výkon odborného autorského dohľadu (ďalej aj „AD“) počas realizácie stavby 

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v 

Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (ďalej aj „stavbu“).  

3. Účastník 1 s účastníkom 2 uzatvoril zmluvu zo dňa 08.07.1998 (ďalej aj „zmluva NS 

MHD“), na základe ktorej na účastníka 2 boli postúpené všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z realizácie projektu Nosný systém MHD. Súčasťou projektu Nosný 

systém MHD je aj realizácia stavby, na plnenie ktorej účastník 2 uzatvoril so 

združením zmluvu o dielo. Dňa 30.12.2016 uzatvoril účastník 1 s účastníkom 2 

dodatok č. 9 k zmluve NS MHD a dňa 30.03.2017 dodatok č. 10 k zmluve NS MHD, 

na základe ktorých došlo k zániku práva účastníka 2 vykonávať právne úkony vo 

veciach projektových dokumentácií k projektu a k prechodu týchto práv späť na 

účastníka 1.  

4. Účastníci dohody sa z dôvodu usporiadania právnych vzťahov, vzájomných práv 

a povinností, ako aj z dôvodu právnej istoty, určitosti práv a povinností účastníkov 

dohody vyplývajúcich im zo zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tejto dohody.  
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Článok II. 

Predmet dohody 

 

1. Združenie prehlasuje a splnomocnený účastník 3 svojim podpisom na tejto dohode 

potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s prechodom práv a povinností účastníka 2 

vyplývajúcich zo zmluvy o dielo na účastníka 1.  

2. Účastník 1 prehlasuje a svojím podpisom na tejto dohode potvrdzuje, že bez výhrad 

súhlasí s prechodom práv a povinností účastníka 2 vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, 

na základe čoho disponuje so všetkými autorskými a inými právami vzťahujúcimi sa 

k vytvoreniu IZ a DÚR v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, 

ako aj všetkými právami a povinnosťami účastníka 2 zo zmluvy o dielo. Účastník 2 

s prechodom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo na účastníka 1 bez 

výhrad súhlasí, čo potvrdzuje svojim podpisom na tejto dohode. 

3. Účastník 1 nadobudnutím účinnosti tejto dohody bude vykonávať všetky povinnosti 

účastníka 2 vyplývajúce zo zmluvy o dielo riadne a včas v prospech združenia 

a zároveň si bude uplatňovať všetky práva účastníka 2 vyplývajúce zo zmluvy o dielo 

od združenia, s čím združenie súhlasí a potvrdzuje podpisom na tejto dohode. 

4. Združenie prehlasuje, že všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktoré bolo 

povinné plniť v prospech účastníka 2, bude riadne a včas plniť v prospech účastníka 1 

tejto dohody a zároveň všetky svoje práva vyplývajúce zo zmluvy o dielo si bude 

uplatňovať od účastníka 1, s čím účastníci tejto dohody súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi na tejto dohode.   

5. Združenie a účastník 1 zároveň prehlasujú, že svoje vzájomné práva a povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy o dielo si budú riadne a včas plniť v zmysle ustanovení 

zmluvy o dielo, čo svojimi podpismi na tejto dohode potvrdzujú.  

 

Článok III. 

Dohoda účastníka 1 a združenia o zmene ustanovení zmluvy o dielo 

 

1. Účastník 1 a združenie sa vzhľadom na prechod práv a povinností zo zmluvy o dielo 

v zmysle článku II. tejto dohody dohodli na nasledovnej zmene ustanovení zmluvy 

o dielo: 

a) Účastník 1 a združenie sa dohodli, že čl. 5 ods. 5.1.3 zmluvy o dielo sa mení a znie  

„5.1.3 Kompletná dokumentácia DSP do 12 mesiacov od podania žiadosti na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.“ 

b) Účastník 1 a združenie sa dohodli, že čl. 5 ods. 5.1.4 zmluvy o dielo sa mení a znie  

„5.1.4 Kompletná dokumentácia DRS do 6 mesiacov od podania žiadosti na 

vydanie stavebného povolenia.“ 

2. Účastník 1 a združenie sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo s výnimkou  

zmenených ustanovení podľa ods. 1 tohto článku dohody ostávajú naďalej v platnosti. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na právne vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

2. Dohoda je vyhotovená v 7 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 

účastník 1 obdrží 2 vyhotovenia, účastník 2 obdrží 2 vyhotovenia a združenie obdrží 3 

vyhotovenia. 
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3. Zmeny alebo doplnky tejto dohody je možné vykonať písomnou formou zmluvných 

strán vo forme dodatku. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni  zverejnenia.  

5. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu dôkladne prečítali, rozumejú jej zneniu a na 

znak súhlasu ju podpisujú. 

7. Prílohy k dohode: 

- Príloha č. 1 – Zmluva o združení dodávateľov zo dňa 29.10.2008 

- Príloha č. 2 – Plnomocenstvo zo dňa 08.06.2018 

- Príloha č. 3 – Zmluva o dielo zo dňa 09.04.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník 1:      Účastník 2: 

 

V Bratislave, dňa 19.06.2018              V Bratislave, dňa 15.06.2018 

 

 

.................................................    ................................................. 

Hlavné mesto SR Bratislava   METRO Bratislava a.s. 

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor, v. r.   Ing. Vladimír Michálek, v. r. 

predseda predstavenstva  

      

 

       ................................................. 

Združenie:      METRO Bratislava a.s. 

       RNDr. Želmíra Greifová, v. r. 

V Bratislave, dňa 08.06.2018    podpredseda predstavenstva 

 

 

................................................. 

REMING CONSULT a.s. 

Ing. Slavomír Podmanický, v. r.  

predseda predstavenstva 


