
ZÁPABBSLUV'ENSKÁ 
DISTRIBUČNA 

Zmluva o vykonaní preložky elektronickej komunikačnej siete 
uzatvorené v súlade s š 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
a v súlade s 9 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov 
(d'alej len „zmluva") 

Číslo zmluvy: 

uzatvorené medzi zmluvnými stranami: 

1. Vlastník elektronickei komunikačnej siete 
Obchodné meno: 
Právna forma: 
Sídlo: 
Registrácia: 
|č0: 
DIČ: 
rč DPH: 

_ Bankové spojen le: 
lBAN: 
Zastúpený: 

(d'alej len „VlastnÍk") 

Západoslovenská energetika, a.s. 
akciová spoločnosť 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava |, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2852/8 
35 823 551 
2020285256 
SK2020285256 
Tatra banka, a.s. 
SK23 1100 0000 0026 22178101 
Juraj Krajcár, člen predstavenstva 
Marian Rusko, čien predstavenstva 

2. Žiadatel' preložky elektronicke! komunikačnej siete: 
Obchodné meno/Názov: 
Právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové Spojenie: 
iBAN: 
Zastúpený: 

Kontaktné osoba: 

(ďalej len „Žiadateť') 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
mesto 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
00603481 
2020372596 
Československá obchodná banka a.s. 
SK27 7500 0000 0002 2501 7153 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
w w w  
Michal Žuffa, Oddelenie Stratégie a projektov, telefón: 421 2 59 356 5411, emaii: 
michal.zuffa©bratis|ava.sk . 

3. Prevádzkovatel'dlstribučnejsústavy 
Obchodné meno: 
Právna forma: 
Sídlo: 
Registrácia: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové Spojenie: 
iBAN: 

Zastúpený: 

Kontaktné osoba: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
akciová spoločnosť 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava |, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3879/8 
35 823 551 
2022189048 
SK2022189048 
Tatra banka, a.s. 
SK5911000000002625106826 _ 
lng. Jozef Labuda, vedúci úseku správy energetických zariadeni 
Ing. Miloš Nagy, vedúci úseku technického rozvoja 
lng. Ladislav Nagy, vedúci TELCO, telefón: 0903700405, email: 
Iadislav.nagv©zsdis.sk 

(ďalej len „Prevádzkovatel' distribučnej sústavy“) 
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Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri reaiizácii preložky elektronickej'- _ 
komunikačnej siete vo vlastníctve Vlastníka, která je súčasťou distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a distribučnej = 
sústavy na základe nájemnej zmluvy užívaná a prevádzkované Preva'dzkovatel'om distribučnej sústavy. zmluvné 
strany sa dohodli, že preložka elektronickej komunikačnej siete bude vykonaná v súiade s podmienkami 
dohodnutými medzi zmiuvnými stranami v tejto zmiuve v nasledovnom r o z s a h u : -  
1.1 Póvodná elektronická komunikačně siet' Vlastníka: - 

Metalický oznamovací kábel Vlastníka medzi ES Ovsište a ES Kolmá, který“ je súčasťou komunikačnej trasy pre 
riadenie distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy typ DCKQYPY 270MB, 9 vedený 
v káblovode spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v dotkn utom úseku križovatky Rusovská —-Jantárová — Námestie 
Hraničiarov, k.ú. Bratislava — Petržalka. 
V rámci výstavby nosného systému MHD vznikla potreba preložky časti káblovedu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., s exitojúcimi káblami medzi šachtami PPBlG - PPBlS do novej trasy s prepojením na póvodný 
kábel Vlastníka v existujúcich šachtách. Preložka se realizuje na náklady žiadatel'a. 

1.2 Nová Dreložená elektronická komunikačná siet' Vlastnika_(d_a|ej len „Nová etektronická komunikačná siet'"l: 
V rámci výstavby nosného systému MHD a vyvolanej preložky časti káblovodu spoiočnosti Slovak Telekom, 
a.s., na náklady žšadatel'a, podla spracovanej doku mentácie pre stavebně povolenie pre objekt SO 40-36—03.4 
Slovak Telekom (d'alej len „objek ") a časti dokumentácie pre stavebně povolenie pre objekt týkajúcej sa 
preložky metalického kábia ZSE 40-36-0305, která tvori prílohu č. 4 tejto zmiuvy, bude káblovod spoločnosti 
Slovak Tetekom, a.s., a všetky kábie Vlastníka medzi šachtami PPBIG —— PP318 preiožené do káblovodu v novej 
trase Preložkou zostane zachované viastnícke právo VEastníka vzmysle & 45 ods-. 2* zákona o energetika 
a právo umiestnenie v káblovode spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len „Kahlovod“) Vlastník bude 
účastníkem v stavebného a kolaudačného konania. ** 
Vrámci prekiadaného úseku se použije ekvivalentný typ metalického kábla A—OZYSTFlL)2Y82Y 30x4x0, 9 
vdlžke novej trasy naspojkovaný na začiatku a konci pretožky na póvodný metalický oznamovací kábel 
spojkami typu XAGA 550- 92/25»500—SK. Súčast'ou odovzdávacích dokladov budú meracie protokoly kábia 
ageodetické zameranie trasy Novej eiektronickej kemunikačnej siete vdgn formate v JTSK súradníciach 
vtlačenej aj elektronickej forme. -- - 
(d'alej len „Preložka“) 

Potrebu Preložky vyvolal Žiadatel' z důvodu plánovanej realizácte stavby Nosný systém MHD prevádzkový úsek 
Janíkov dver Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Besákeva ulica— Janíkov dvor pri ktorej prichádza k stretu 
stavby s metalickým oznamovacím kábiom vlastníka na km 3,300 električkovej trate. 

. Vlastník týmto súhiasí s vykonaním Preložky za podmienok stanovených touto zmluvou a zároveň splnomocňuje 
Prevádzkovatei'a distribučnej sústavy, aby ho zastupovat ve všetkých právnych úkonech podia tejto zmluvy 
s výnimkou právnych úkonov, které majú za následek zmenu alebo zánik tejto zmluvy. 

. Grafické znázornente Preložky (situácia), t.j. umiestnenie Póvodnej eiektronickej komunikačnej siete Vlastníka 
tvori prílohu č. 1. tejto zmluvy. Umiestnenie Novej elektronickej komunikačnej siete v teréne je uvedené v časti 
dokumentácie pre stavebně povolenie pre objekt týkajúcej sa preložky metalického kábla ZSE 40-36-03.05, která 
tvori prílohu č. 4 tejto zmluvy. Závazný rozsah Preložky bude potvrdený súhlasom Vlastníka podle článku ll. ods. 
1 tejto zmluvy. 

. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpečí Žiadatel'ako investor Preložky. 

. Všetky nákiady na Preložku je povinný uhradit' (znáša) v plnej výške Žiadatel'. Žiadatel'je zároveň povinný uhradit 
Viastnikovi všetky náklady, které Vlastnikevi vzniknú vsúvislosti s pinením povinností Vlastnika podla tejto 
zmluvy. 

. Práva a povinnosti zmluvných strán pred začiatkom stavehných prác na Preložke 

. Žiadatei' je povinný pre účely vykonania Preiežky zabezpečit vypracovanie projektovej dokumentácie Preložky 
vrozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spósobilej na samostatné užívanie (samostatné 
stavebně objekty, resp. prevádzkové súbory). Žiadatel'je povinný projektová dekumentáciu Preiožky v rámci jej 
spracovanie konzultovat sViastnikom a prediežit' ju vlastnikovi na konečné schválenie. Závazek Žiadatel'a 
vypracovat projektová dokumentáciu se považuje za splnený dňom jej písemného schváienia Vlastníkem. 
V pripade rozporu medzi rozsahem Preložky uvedeným v článku l. edsek 1 tejto zmluvy a rozsahem Preložky 
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uvedeným v projektovej dokumentácii Preložky schválenej Vlastníkom, je pre zmluvné strany závazný rozsah 
Pretožky uvedený v projektovej dokumentácii schváienej Vlastníkem. 

2. Žiadatel'je povinný: 
a) pri spracovaní projektovej dokumentácie Preložky použiť iba materiály schválené Vlastníkem. Katalóg 

schválených materiálov Vlastníka je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy, 
b) konzultovat projektovú dokumentáciu Preiožky s Vlastníkem, resp. ním poverenou osobou, v čase jej 

spracovania, 
c) predložiť Viastníkovi, resp. ním poverenej osobe, na odsúhlasenie všetky stupne projektovej dokumentácie 

Preložky. 
3. Žiadatel' sa zavazuje zabezpečit vydanie územného rozhodnutie, stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí 

a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vykonanie Preložky a rozhodnutie o dočasnom užívaní 
Novej elektronickej komunikačnej siete na skúšobnú prevádzku a/alebo kolaudačného rozhodnutie 
povoiujúceho užívanie Novej eiektronickej komunikačnej siete a vykonat všetky právne úkony Súvisiace 
s vydaním takýchto rozhodnutí, pevolení a oznámení. Žiadatel' podpisem tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že pre 
potreby územného a stavebného konania týkajúceho sa Preložky sú zabezpečené práva stavebníka k 
nehnutel'nostiam dotknutým Preiožkou, ktoré sú vo vlastníctve iných osob ako je stavebník, stavebník má 
zabezpečený právny titul umožňujúci mu vykonat Preložku na týchto nehnutel'nostiach a užívať tieto 
nehnuteínosti za tým účelem. 

4. Žiadatel'je povinný zabezpečit, aby bol Vlastník v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní 
týkajúcom sa Preložky účastníkem od začiatku až do ukončenia týchto konaní.. V pripade porušenia povinnosti 
uvedenej v tomto odseku je Žiadatel' povinný zapiatit' Vlastníkovi zmluvnú pokutu ve výške 500 eur za každé 
porušenie povinnosti Žiadatel'a uvedenej vtomto odseku. Žiadatel' je povinný zaplatit zmluvnú pokutu podia 
tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkem. Zaplatením zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je 
dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podla 
tohto odseku. 

5. Za účelom získania práva Viastníka k nehnutel'nostiam dotknutým Preložkou, ktoré sú vo viastníctve iných osób 
ako je Vlastník alebo Prevádzkovatel' distribučnej sústavy, sa Žiadatel' zavazuje v- mene a na účet vlastníka 
zabezpečit práva Vlastníka a Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy ktýmto nehnutel'nostiam a t o  spósobom 
uvedeným v článku Ii. odsek 6 tejto zmluvy. Za týmto účeiom Vlastník a Prevádzkovatel' distribučnej sústavy 
vystavia a doručia Žiadatel'ovi plná moc podia vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a to do 10 pracovných 
dní od doručenie zoznamu nehnutel'ností dotknutých Preložkou obsahujúceho nasledovné údaje 
o nehnuteínostiach dotknutých Preložkou: 

(i) v pripade pozemkov s určením ich parcelných čísel, druhu pozemku a ich výmery v m2, 
(ii) v prípade stavieb surčením ich súpisného čísla a orientačného čísla (ak sú stavby týmito číslami 

označené) a pozemkov, na ktorých sú postavené s určením ich parcelných čísel, druhu pozemku a jeho 
výmeryv rn2 

(iii) vprípade nebytových priestorov s označením nebytového priestoru, stavby, v ktorej sa nebytový 
priestor nachádza a pozemkov, na ktorých je umiestnená stavba, v ktorej sa nachádzajú nebytové 
priestory 

a čísla listu viastníctva, alebo iného relevantného právneho dokumentu, na ktorom sú tieto nehnuteínosti 
zapísané a s určením príslušného správneho orgánu, ktorý zabezpečuje ich evidenciu. 

6. Žiadatel' je povinný zabezpečit Vlastníkovi a Prevádzkovateíovi distribučnej sústavy práva k nehnuteínostiam 
podla predchádzajúceho odseku tak, že zabezpečí Viastníkovi a Prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu viaznucemu na nehnuteínostiach, na ktorých bude vykonaná Preložka, 
spočívajúce v práve Vlastníka a Prevádzk0vatel'a distribučnej sústavy stavať (umiestnit') a prevádzkovat' Novú 
elektronickú komunikačnú sieť na týchto nehnuteínostiach a práve vstupu, prechodu a prejazdu za tým účelem. 
V prípade, akje nehnutel'nost', na ktorú bude v rámci Preložky preložená Nová elektronická komunikačná siet' vo 
vlastníctve Žiadatel'a alebo v prípade súhiasu vlastníka nehnutei'nosti, na ktorú bude v rámci Preložky preložená 
Nová elektronická komunikačná sieť, je Žiadatel' povinný zabezpečit Vlastníkovi a Prevádzkovatel'ovi distribučnej 
sústavy práva zodpovedajúce vecnému bremenu viaznucemu na nehnutei'nostiach, na ktorých bude vykonaná 
Preložka, uzatvorením zmluvy o bezodpiatnom zriadení vecného bremena v prospech vlastníka medzi 
vlastníkem nehnutel'nosti ako povinným zvecného bremena a Vlastníkom & Prevádzkovateíom distribučnej 
sústavy ako oprávnenými zvecného bremena. Vprípade, ak nehnutei'nost', na ktorú bude vrámci Preložky 
preložená Nová elektronická komunikačně síeť nie je vo vlastníctve Žiadatel'a a v prípade nesúhlasu vlastníka 
nehnutel'nosti, na ktorú bude v rámci Preložky preložena' Nová elektronická komunikačná sieť s bezodplatným 
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zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je Žiadatei' povinný zabezpečit Viastníkovi 
a Prevádzkovatefovi distribučnej sústavy práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorením zmluvy 
o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech vlastníka medzi vlastníkem nehnutel'nosti ako povinným 
z vecného bremena, Žiadatel'om ako platitel'om odplaty za zriadenie vecného bremena a Vlastníkem a 
Prevádzkovatel'om distribučnej sústavy ako oprávnenými z vecného bremena. Rozsah vecného bremena musí 
byt' určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena. Náklady Žiadatel'a spojené se 
zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech vlastníka a Prevádzkovatel'a distribučnej 
sústavy (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením zmlúv o zriadení vecného bremena, 
správne poplatky, úhrada odplaty za zriadenle práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým 
Súvisiace) tvoria náklady na Preložku, ktoré v celej výške znáša Žiadatel' bez nároku na ich náhradu Vlastníkem _ 
alebo Prevádzkovatel'om distribučnej sústavy. 
Povinnosti uložené v článku ||. odsek 6 tejto zmluvy sa považuju za splnené dňom doručenie originálov listov 
vlastníctva, na ktorých bude zapísané právo zodpovedajúce vecnému bremenu týkajúceho sa všetkých 
nehnutel'ností dotknutých Preložkou, v prospech Vlastníka a Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy a originálov 
zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osób (Vlastníka a 
Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy) uzatvorených za účelom získania práv zodpovedajúcich vecnému bremenu 
k nehnutel'nostiam dotknutým Preložkou. 

. Za účelom splnenia závázkov Žiadatel'a uvedených v článku ll. odsek 5 a odsek 6 tejto zmluvy poskytne Vlastník 
Žiadatel'ovi vzor zmluvy o zriadení vecného bremena a zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby, ktoré je Žiadatel' pri plneni svojich závazkov uvedených v článku ll. odsek 5 a odsek 6 tejto zmluvy povinný 
použiť. V prípade výhrady vlastníka nehnutel'nosti, která je predmetom vyššie uvedených vzorových zmlúv, k 
ich zneniu, okrem výšky kúpnej ceny, alebo odplaty za zriadenie vecného bremena, alebo inej odplaty, je Žiadatel' 
povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a odsúhlasiť s Vlastníkem. V pripade porušenia povinnosti 
uvedenej vtomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit' vlastníkovi zmluvnú pokutu ve výške 100 eur za každé 
porušenie povinnosti Žiadatel'a uvedene; vtomto odseku. Žiadatel' je povinný zapiatiť zmluvnú pokutu podla 
tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkorn. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je 
dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podla 
tohto odseku. 

. Žiadatel' je povinný v prospech Vlastníka a Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy zabezpečit právo na umiestnenie 
a prevádzkovanie Novej elektronickej komunikačnej siete v Ka'blovode, vrátane práva užívania i(áblovoclu 
a vstupu do Káovodu za účelem umiestnenia, prevádzky, údržby, kontroly opráv a odstránenia Novej 
elektronickej komunikačnej siete umiestnenej v Káblovode. Za účelom splnenia závazku podla prvej vety tohto 
ustanovenia zmluvy je Vlastník povinný poskytovat Žiadatel'ovi všetky podstatné informácie pre potrebu 
zabezpečenia práv podla prvej vety tohto ustanovenia zmluvy. Povinnost uložená v prvej vete tohto ustanovenia 
zmluvy se považuje za splnenú dňom uzatvorenia zmluvy o užívaní Káblovodu na umiestnenie a prevádzkovanie 
Novej elektronickej komu nikačnej siete medzi Vlastníkom a vlastníkem Káblovodu alebo dňom doručenie súhlasu 
vlastníka i(áblovodu s umiestnením a prevádzkovaním Novej preloženej elektronickej komunikačnej siete 
v Kábiovode, který obsahuje všetky podstatné podmienky umiestnenia a prevádzkovania Novej elektronickej 
komunikačnej siete v Kábiovode. 

10. Žiadatel'je oprávnený začať stavebně práce na Preložke až odo dňa doručenia písemného potvrdenia Vlastníka 
potvrdzujúceho prijatie nasledovnej dokumentácle a dokladov: 

a) Projektová dokumentácia Preložky pre stavebně povolenie v počte 1 ks potvrdená stavebným úradom 
(originál, alebo úradne osvedčená kópia), 

bl Projektová dokumentácia Preložky vypracovanú podla článku ll. ods. 1 tejto zmluvy v počte 1 ks 
potvrdenú akreditovaným subjektem (osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii), 

c) Územně rozhodnutie a stavebně povolenie pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený 
Žiadatel' s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným úradom (originál, alebo úradne 
osvedčená kópia) a/alebo iné rozhodnutie a oznámenia príslušného stavebného úradu potrebné pre 
vykonanie Preložky (originál, alebo úradne osvedčená kópia), 

d) Kópie vyjadreni príslušných organizácií k existencil inžinierskych sieti (potvrdená situácia + vyjadrenia), 
e) Kópie vyjadreni zainteresovaných orgánov a organizácií, vypiývajúcich z územného rozhodnutie, 

stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu vo veci 
Preložky, 

4/10 



zipnnostovtnsxi DISTRIBUBNA 
f) Doklady majetkovoprávneho vysporiadania nehnutel'ností dotknutých Preložkou podla článku Ii. odsek 

7 tejto zmluvy, 
g) Zmluva sviastníkom Káblovodu alebo súhlas vlastníka Kábiovodu sumiestnením a prevádzkovaním 

Novej elektronickej komunikačnej siete v Káblovode podle článku ||. odsek 9 tejto zmluvy. 
11. Ak Žiadatel začne stavebně práce na Preložke pred dňom doručenia písomného potvrdenia Vlastníka 

potvrdzujúceho prijatie dokumentácie a dokladov uvedených včlánku li. odsek 10 tejto zmluvy, je Žiadatel' 
povinný zaplatit Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 eur. Žiadatel' je povinný zaplatit zmluvnú pokutu 
podia tohto odseku na základe faktury vystavenej Vlastníkem. Zaplatením zmluvnej pokuty podi'a tohto odseku 
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a 
podl'a tohto odseku. Zaplatením zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuté povinnost Žiadatel'a 
stavebné práce na Preložke okamžite ukončit a uviest' dotknuté nehnutel'nosti a elektronická komunikačnú siet' 
Vlastníka do póvodného stavu. 

12. Vlastník písomne potvrdí prijatie dokumentácia a dokladov uvedených v článku ll. odsek 10 tejto zmluvy 
a písomné potvrdenie odošle Žiadatel'ovi bez zbytočného odkladu, najneskór však do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia posledného z nich Žiadatel'om Vlastníkovi. 

13. Žiadatel'je povinný doručit Vlastníkovi dokumentáciu a doklady uvedené v článku ||. odsek 10 tejto zmluvy naraz 
(v jednom balíku) minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom stavebných prác na Preložke najneskór však 
v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

14. Ak Žiadateív lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nedoručí Vlastníkovi všetku dokumentáciu a doklady 
uvedené včlánku il. odsek 10 tejto zmluvy, porušenie tejto povinnosti Žiadatel'a sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V pripade, ak dójde k zániku zmluvy 
odstúpením od zmluvy podl'a tohto odseku je Žiadatel' povinný nahradit Vlastníkovi všetky náktady, ktoré 
Vlastníkovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy. V prípade, ak dójde k zániku zmluvy odstúpením od zmluvy podla 
tohto odseku, pričom Žiadatel' splnil povinnosti uvedené v článku !|. odsek 5 a odsek 6 tejto zmluvy aj čiastkovo, 
ktorákol'vek zo zmluvných strán resp. vlastník dotknutej nehnutel'nosti má nárok od zmlúv o zriadení vecných 
bremien a zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby odstúpit', pričom Vlastník sa zavazuje do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenie odstúpenia poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na povolenie 
vkladu resp. záznamu príslušným Okresným úradom v důsledku jednostranného odstúpenia od zmluvy (napr. 
uzatvorenie dohody nevyhnutnej na zápis). 

|||. Vykonanie Preložky 

1. Žiadatel' je povinný vykonat Preložku podla Vlastníkom odsůhiasenej realizačnej projektovej dokumentácie 
a v súlade s územným rozhodnutím, stavebným povolením a/aiebo inými rozhodnutiami a oznámeniami 
príslušného stavebného úradu. Žiadatel' je pri vykonávaní Preložky povinný splnit všetky povinnosti uložené 
stavebným úradom v územnom rozhodnutí, stavebnom povoiení a/alebo iných jeho rozhodnutiach 
a oznámeniach. Vprípade podstatného porušenie povinnosti uvedenej vtomto odseku je Žiadatei' povinný 
zaplatit Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadatel'a uvedenej v tomto 
odseku. Žiadatel' je povinný zaplatit zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podla tohto odseku nieje dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, 
ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podla tohto odseku. 

2. Vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpečí Žiadatel' ako investor Preložky. Žiadatel' je oprávnený výkonom 
realizáciou Preložky poverit' tretiu osobu s osvedčením na práce spojené s vykonaním Preložky. 

3. Žiadatel' je povinný zabezpečit, aby bola Preložke vykonaná výlučne osobami so zodpovedajúcou odbornou 
spósobilosťou. Za tým účelom je Žiadatel' povinný pred začatím stavebných prác na Preložke prediožit' Vlastníkovi 
originál, alebo úradne osvedčenú kópiu oprávnenia (osvedčenia) týchto osób na práce spojené s vykonaním 
Preložky. V prípade porušenie povinnosti uvedenej vtomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Vlastníkovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každé porušenie povinnosti Žiadatel'a uvedenej v tomto odseku. Žiadatel'je 
povinný zaplatit zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe faktury vystavenej Vlastníkem. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne 
porušením povinnosti Žiadatel'a podia tohto odseku. 

4. Žiadatel'je povinný zabezpečit, aby zhotovitel pri vykonávaní Preložky použil iba materiály schválené Vlastníkem. 
Katalóg schválených materiálov Vlastníka je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmiuvy. V prípade porušenie povinnosti 
uvedenej v tomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé 
porušenie povinnosti Žiadateía uvedenej vtomto odseku. Žiadatel' je povinný zaplatit zmluvnú pokutu podi'a 
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tohto odseku na základe faktury vystavenej Vlastníkom. Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je 
dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podl'a 
tohto odseku. 

. Žiadatel' je povinný umožnit Viastnikovi kontrolu vykonávania Preložky. V pripade, ak v ďalšej stavebnej etape 
budú niektoré časti Novej elektronickej komunikačnej siete zakryté, zabudované, alebo bude inak znemožnená 
bezprostredná kontrola ich zhotovenia, je Žiadatel' povinný písomne vyzvat' vlastníka najneskór 5 pracovných dní 
vopred na ich kontrolu. Výsledek kontrolyje Žiadatel' povinný zapísat' do stavebného denníka a zástu pcovia oboch 
zmluvných strán ho potvrdia svojimi podpismi. V pripade, nesplnenia tejto povinnosti zo strany Žiadatel'a, má 
Vlastník právo na dodatočnú kontrolu vykonaných stavebných prác, pričom všetky náklady spojené s takouto 
kontrolou znáša Žiadatel'. Do doby vykonania dodatočnej kontroly Vlastníkom Žiadatel' nie je oprávnený 
pokračovat vo vykonávanístavebných prác na Preložke. 

6. Za dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem, a povinností uložených orgánmi verejnej moci 
vsúvislosti svykonaním Preložky počas vykonávania Preložky zodpovedá Žiadatel'. Žiadatel' je povinný počas 
vykonávania Preložky pod aiebo v blízkosti elektronickej komunikačnej siete Vlastníka dodržiavať prevádzkové 
predpisy a pokyny vlastníka. Žiadatel' zodpovedá za všetky škody, ktoré vzníknú Vlastníkovi a/alebo tretím 
osobám počas vykonávania Preložky. 

7. Žiadatel' je povinný počas vykonávania Preložky vlesť stavebný denník, do ktorého musia byt' zapísané všetky 
skutečnosti Súvisiace s vykonávaním Preložky. Stavebný denník musí byt' Vlastníkovi a ním poverenej osobe trvale 
prístupný tak, aby Vlastník a ním poverená osoba doň mohli kedykolvek nahliadnut' a robiť si z neho výpisy odpisy 
alebo kópie. Žiadatel'je povinný sledovat obsah stavebného denníka a k zápisem pripájat' svoje stanovisko. 

8. Žiadateije povinný počas vykonávania Preložky na svoje náklady zhromažďovat', uskiadňovať a likvidovat odpady, 
ktoré vzniknú pri vykonávaní Preložky vsúlade s platnými právnymi predpismi. Žiadatel' je povinný materiál 
demontovaný pri vykonávané Preíožky umiestniť na skládky a/alebo do zberných dvorov určených Vlastníkom. 
Vlastníkom materiálu demontovaného pri vykonávaní Preložky je Vlastník. V pripade materiálu demontovaného 
pri vykonávaní Preložky, za ktorý patrí Vlastníkovi odplata vyplácaná prevádzkovatel'om skládky a/alebo 
zberného dvora, je Žiadatel' povinný zabezpečit uloženie takéhoto materiálu na skládky a/alebo do zberného 
dvora vmene Vlastníka s uvedením bankového spojenia Vlastníka uvedeného vtejto zmluve, na ktoré je 
prevádzkovatel' skládky a/aiebo zberného dvora povinný uhradit odplatu za takýto materiál. 

9. Doklady o množstve a spósobe likvidácie odpadov vzniknutých počas vykonávania Preložky (napr. vážne lístky) je 
Žiadatel' povinný predložit' Vlastníkovi v lehote 10 pracovných dní od ukončenia demontáže Póvodnej 
elektronicke-j komunikačnej siete Vlastníka. V pripade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateí 
povinný zaplatit' Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 35 eur za každý aj začatý deň omeškania Žiadatel'a 
s pinením tejto povinnosti. Žiadatel'je povinný zaplatit zmluvnú pokutu podla tohto odseku na základe faktúry 
vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutý nárok vlastníka na 
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podía tohto odseku. 

10. V prípade ak počas vykonávania Preložky vznikne potreba prerušenia prevádzky elektronickej komunikačnej siete 
vlastníka, je Žiadatel' povinný písomne požiadať Vlastníka o zabezpečenie prerušenia prevádzky elektronickej 
komunikačnej siete Viastníka v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zabezpečenie 
prerušenia prevádzky eíektronickej komunikačnej siete vlastníka s určením času začiatku prerušenia a doby 
trvania prerušenia prevádzky elektronickej komunikačnej siete Vlastníka. V prípade porušenia povinností 
Žiadatel'a uvedených vtomto odseku je Vlastník oprávnený žiadost' Žiadatel'a odmietnut'. Žiadatel' je povinný 
uhradit Vlastníkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi alebo Prevádzkovateí'ovi distribučnej sústavy v súvislosti so 
zabezpečením prerušenia prevádzky elektronickej komunikačnej siete vlastníka vzniknú. 

11. Žiadatel' je povinný zabezpečit zhotovenie Novej elektronickej k0munikačnej siete a doručit Vlastníkovi 
dokumentáciu a doklady uvedené článku V. ods. 1 tejto zmluvy najneskór do 27 mesiacov odo dňa doručenia 
písomného potvrdenia Vlastníka podla článku ||. odsek 12 tejto zmluvy potvrdzujúceho doručenie dokumentácie 
a dokladov uvedených v článku ||. odsek 10 tejto zmluvy Vlastníkovi. Porušenie povinnosti Žiadatel'a uvedenej 
vtomto odseku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpíť. V prípade, ak dojde k zániku zmluvy odstúpením od “zmluvy podla tohto odseku je Žiadatel' povinný 
nahradit Vlastníkovi a Prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy všetky náklady, ktoré Vlastníkovi 
a Prevádzkovateřovi distribučnej sústavy vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy. 

12.V prípade zániku tejto zmluvy podle článku Ill. odsek 11 tejto zmluvy, je Žiadatel' povinný odstrániť všetky 
stavebně práce vykonané zhotovitel'om v súvislosti s vykonáním Preložky, a to najneskór v lehote 30 
kalendárnych dní odo dňa zániku tejto zmluvy podla tohto odseku. Pre účel odstránenia stavby je Vlastník ako 
vlastník stavby Novej elektronickej komunikačnej siete povinný zabezpečit povolenie odstránenia stavby a 
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poskytnúť Žiadatel'ovi všetku potrebnú súčinnost' pri prácach súvisiacich s odstránením stavby. Vprípade 
omeškania Žiadatei'a s plnenim tejto povinností je Žiadatel' povinný zaplatit Viastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 000 eur. Žiadater je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podla tohto odseku na základe faktury vystavenej 
Vlastníkom. Zapiatením zmiuvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastnika 
alebo Prevádzkovatei'a distribučnej sústavy na náhradu škody, ktorá Viastníkovi alebo Prevádzkovatel'ovi 
distribučnej sústavy vznikne porušením povinnosti Žiadateia podl'a tohto odseku. 

13.Žiadater je oprávnený začat' stavebné práce (búracie práce) na Póvodnej elektronickej komunikačnej sieti 
Viastníka až po uvedení Novej elektronickej komunikačnej siete do prevádzky podla tejto zmluvy. Vprípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Viastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 000 eur. Žiadatel' je povinný zaplatit zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkem. Zaplatením zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka 
aiebo Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy na náhradu škody, které Vlastníkovi alebo Prevádzkovatel'ovi 
distribučnej sústavy vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podl'a tohto odseku. 

14. Žiadatel'je povinný odstranit Póvodnú elektronickú komunikačnú sieť Vlastnika do 60 kaiendárnych dní odo dňa 
uvedenia Novej elektronickej komunikačnej siete do prevádzky v súlade s touto zmluvou. V pripade porušenia 
povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 300 eur za 
každý deň omeškania Žiadatel'a s plnením povinnosti podl'a tohto odseku. Žiadatel' je povinný zaplatit' zmluvnú 
pokutu podl'a tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkem. Zapiatením zmluvnej pokuty podl'a tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka alebo Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy na náhradu škody, ktorá 
vlastníkovi alebo Prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a podia tohto 
odseku. 

IV. Záruka za akost' Preiožky 

1. Žiadatei poskytuje Vlastníkovi záruku za akosť Preiožky, a to 
a) po dobu 36 mesiacov na technologické zariadenia Novej elektronickej komunikačnej siete a 
b) po dobu 60 mesiacov na stavebně časti a práce Novej eiektronickej komunikačnej siete. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom účinnosti Zmluvy o odovzdaní Preložky podle čl. V bod 4 tejto zmluvy. 

V. Uvedenie Novej elektronickej komunikačnej siete do prevádzky 

1. Po zhotovení Novej elektronickej komunikačnej siete a doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
Žiadatel'ovi je Žiadatel' povinný protokolárne odovzdať Vlastníkovi nasledovnú dokumentáciu a doklady: 

a) Zápisnica oodovzdaní a prevzatí Novej elektronickej komunikačnej siete v pripade, ak vykonaním 
Preložky Žiadatel' poverii tretiu osobu ako jej zhotovitele (úradne osvedčená kópia). 

b) Koiaudačné rozhodnutie Novej elektronickej komunikačnej siete Vlastníka s vyznačenou 
právoplatnosťou príslušným stavebným úradom, ak sa Nová preložená elektronická komunikačně sieť 
Vlastnika kolauduje v zmysie príslušných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia 
príslušného stavebného úradu (originál alebo úradne osvedčená kópia), 

c) Technická dokumentácia použitých zariadeni - typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na 
obsluhu a údržbu dodaných zariadeni v slovenskom alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie 
miestnych prevádzkových predpisov, 

d) Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie Preiožky zakryté alebo se stali neprístupnými 
(fotokópia iistu zo stavebného denníka), 

e) Plán skutečného vyhotovenia (projektová dokumentácia overená zhotovitel'om) (originál alebo úradne 
osvedčená kópia), 

f) Porealizačné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte dgn v JTSK 
súradnicovom systéme - 2 x v papierovej forme, 1 x v digitálnej forme. 

2. Žiadatel'je povinný najskór spoločne s doručením dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek 1 tejto 
zmluvy, najneskór však do 5 pracovných dní od doručenia dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek 
1 tejto zmluvy písomne oznámit Viastníkovi presný termín, kedy Žiadatel' umožní Vlastníkovi obhliadku Novej 
eiektronickej komunikačnej siete a kontrolu jej vyhotovenia v súiade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 
ktorý nesmie byt' neskór ako 20 pracovných dni odo dňa doručenie dokumentácie a dokladov uvedených v článku 
V. odsek 1 tejto zmluvy vlastníkovi. V prípade, ak bude Nová elektronická komunikačná siet' zhotovená v súlade 
s podmienkami uvedenými vtejto Zmluve, Viastník túto skutočnost' Žiadatei'ovi písomne potvrdí (d'alej len 
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„Potvrdenie“). Vlastník odešle písemné potvrdenie Žiadateíevi najneskór do 3 pracovných dní ode dňa vykenania 
obhlíadky Novej elektronickej komunikačnej siete Vlastníkem. Vlastník Petvrdením zároveň potvrdí prevzatie 
dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek 1 tejto zmluvy. V pripade, ak nebude Nová elektronická 
komunikačná sief zhotovená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve alebo Žiadatei' nedoruči 
Vlastníkovi všetku dokumentáciu a doklady uvedené v článku V. odsek 1 tejto zmluvy, Vlastník pisomne oznámí 
Žiadateí'ovi nedostatky Novej eiektrenickej kemunikačnej siete a zoznam chýbajúcej dokumentácie a dokladov 
uvedených v čtánku v. odsek 1 tejto zmluvy. Vlastník vydá Žiadatel'oví Potvrdenie až po odstránení nedostatkov 
Novej elektronickej kemunikačnej siete a doručení chýbajúcej dekumentácie a dokladov uvedených v článku V. 
odsek 1 tejto zmluvy. 
Vlastník uvedte Novú elektronickú komunikačnú sieť do prevádzky do 60 kalendárnych dní ode dňa vydania 
Potvrdenia. . 
Po uvedení Novej elektronickej komunikačnej siete do prevádzky je Žiadater povinný na svoje náklady poskytnúť 
vlastníkem pozemkov dotknutých ochranným pásmom vedení distribučnej sústavy, ktorej súčasťou je Nová 
elektronická komunikačná sieť (d'aiej len „elektrické vedenie") primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu 
miere obmedzenia obvyklého užívania takéhoto pozemku, a to v pripade uplatnenia nároku na takúte náhradu 
vlastníkmi pozemkov dotknutých ochranným pásmem elektrického vedenia u vlastníka v súiade se zákonem č. 
251/2012 Z. z. o energetika a o zmene a doplneni niektorých zákonev stanovenej prekluzívnej lehote. Vlastník je 
povinný Žiadatel'a o upiatnení takéhoto nároku bez zbytečného odkladu informovat. Žíaciatei' je povinný 
poskytnúť vlastníkem pozemkov dotknutých ochranným pásmom elektrického vedenia primeranú jednerazovú 
náhradu zedpevedajúcu miere obmedzenia obvyklého uživania takéhoto pozemku najneskór v lehote 90 
kalendárnych dní ode dňa oznámenia uplatnenia takéhoto nároku vlastníkem Žiadatei'ovi. V pripade omeškania 
Žiadatei'a s plnením tejto povinností je Žiadateí povinný zaplatit vlastníkovi zmluvnú pokutu ve výške 50 eur za 
každý aj začatý deň omeškania Žiadatel'a s plnenim tejto povinnosti. Žiadatel'je povinný zapiatlť zmiuvnú pokutu 
podla tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkem. Zapiatením zmluvnej pokuty pedi'a tohto odseku 
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, která Viastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadatel'a 
podl'a tohto odseku. 
Žiadatel' je povinný bez zbytečného odkladu po doručení Potvrdenia podla článku v. odsek 2 tejto zmluvy 
odevzdat Nevú eiektrenickú kemunikačnú sieť Vlastníkovi do majetku. Za tým účelem je Žiadatei' povinný 
uzatvoriť s Vlastníkem zmluvu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolanej investicie preiežky 
elektronickej komunikačnej siete ve forme a s obsahem zasadne zhednem se vzorem, ktorý tverí prílohu č. 5 
tejto zmluvy (v tejto zmluve len „Zmluva oodevzdaní Preložky"). V pripade perušenia povinnosti uvedenej 
v tomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Viastníkovi zmluvnú pokutu ve výške 10 000 eur za každé porušenie 
povinnosti Žiadatel'a uvedenej v tomto odseku. Žiadatei' je povinný zapiatit' zmluvnú pokutu podia tohto odseku 
na základe faktury vystavenej Vlastníkem. Za piatením zmluvnej pokuty podi'a tohto odseku nie je dotkn utý nárok 
Vlastníka na náhradu škody, která Viastníkevi vznikne porušením povinnosti Žiadatei'a podl'a tohto odseku. 

Záverečné ustanovenla 

Táto Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania obema Zmluvnými stranami a účinnost dňom nasiedujúcim 
pe jej zverejnení. Žiadatei' ako povinná osoba podia & 2 Zákona o slobode informácií je povinný zverejniť túto 
Zmluvu v súiade s š Sa Zákona o slobode informácií najneskór do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. V pripade 
porušenia povinnosti Žiadateí'a uvedenej v tomto odseku je Žiadatel' povinný zaplatit Vlastníkevi zmiuvnú pokutu 
ve výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s pinením tejto povinnosti. Žiadatel'je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu podla tohto odseku na základe faktury vystavenej Vlastníkem. Leheta splatnosti faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zapiatením zmluvnej pokuty podi'a tohto odseku nie je dotknutý nárok 
Vlastníka alebo Prevádzkevatel'a distribučnej sústavy na náhradu škody, která Viastníkovi 
alebo Prevádzkevateí'evi distribučnej sústavy vznikne porušením povinnosti Žiadatei'a podl'a tohto odseku. 
Túto zmiuvu je možné ukončit iba písemnou dohodou zmluvných strán alebo písemným odstúpením v súlade s 
touto zmíuveu. V pripade zániku zmluvy odstúpením zmluva zaniká dňom deručenia písemného prejavu vůle 
edstupujúcej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane. V pripade zániku zmluvy dohodou 
zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných stran. 
V pripade edstúpenia od zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vypiývajúce ze zmluvy do dňa účinnosti 
odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnat všetky pehl'adávky a závazky podla tejto zmluvy vzniknuté do 
dňa účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Žiadatel' je povinný Vlastníkovi alebo Prevádzkovatei'ovi distribučnej 
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sústavy uhradit všetky náklady Vlastníka alebo Prevádzkevatel'evi distribučnej sústavy vynaložené v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy do dňa účinnosti edstúpenia od zmluvy. 

4. Odstúpenie od zmluvy alebo jej ukončenie iným spósobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z porušenia tejto zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich 
se volby práva, riešenia sper0v medzi zmiuvnými stranami a ostatných ustanovení, které podle zmluvy alebo 
vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa zavázujú informovat sa navzájem o všetkých skutočnostiach nevyhnutných na riadne plnenie 
tejto zmluvy, najma o zmenách identifikačných údajov, technických, termínových a iných údajev uvedených 
v tejto zmluve a to bez zbytečného odkladu, najneskór do 5 pracevných dní, kedy takáte skutečnost nastala. 

6. Zmena identifikačných údajov zmluvných stran, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie 
a plnenie zmluvy, zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktných esób sa nebudú považovat za zmeny 
vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto zmluve. Zmluvná strana dotknutá takeuto zmenou je povinná zmeny týchto 
údajev pisomne oznámit druhej zmluvnej strane bez zbytečného odkladu, najneskór však do 5 pracovných dní 
od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinností je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. 
Zmluvné strany se zavázujú poskytovat si včas všetky informácie, které by mohli mať vplyv na plnenie podia 
zmluvy. 

7. Všetky podania zmluvných strán, které sa majú podia zmluvy urobiť písemne, sa budú považovat za riadne 
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v tejto zmluve alebo pisomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že písemné podania 
zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej 
uioženia na pošte, aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky nedozvedeia, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky. 

8. Vlastníctve elektronickej komunikačnej siete Vlastníka sa vykonaním Preložky nemeni. Vlastníkem Novej 
elektronickej kemunikačnej siete je Vlastník a to bez ohl'adu na to, kto uhradil náklady na vykonanie Preložky 
alebo ich časť. Úhradou nákladov na vykonanie Preložky alebo ich časti nevzniká Žiadatel'evi ani inej osobe ako 
je Vlastník vlastnické právo k elektronickej komunikačnej siete vybudovaným v súvislosti s vykonaním Preložky a 
ani majetková účasť (podiel) na tejto sieti alebo jej súčastiach. 

9. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 
10. Žiadatel' nie je oprávnený postůpit alebo previesť svoje práva a povinnosti vypiývajúce z tejto zmluvy ako celek 

alebo ich časť bez predchádzajúcehe písemného súhlasu Vlastníka a Prevádzkevatei'a distribučnej sústavy. 
11. Právne vztahy medzi zmiuvnými stranami, které táto zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákenník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a ostatných 
všeobecne závazných právnych predpisov. V prípade, ak záv'a'zkevý právny vztah medzi Vlastníkem a Žiadatel'om 
založený touto zmluveu nespadá pod vztahy uvedené & 261 Obchodného zákonníka, zmluvné strany sa v súiade 
s 5 262 Obchodného zákenníka dohodli, že sa ích závázkevý právny vzt'ah založený toute zmluveu riadi 
Obchodným zákonníkom. 

12. Žiadatel' podpisem tejto zmluvy dáva súhlas na spracovanie svojich identifikačných údajov v rozsahu uvedenem 
v úvode tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Žiadatel'a na účely plnenia tejto zmluvy, a to 
počas trvania tejto zmluvy, najneskór však do Iehoty vysperiadania všetkých závazkov z tejto zmluvy. Žiadatel' 
dáva podpisem tejto zmluvy súhlas Vlastníkovi a Prevádzkevatel'ovi distribučnej sústavy na poskytnutie jeho 
osobných, a/alebe identitikačných osobných údajov uvedených v tejto zmluve na spracovanie aj iným subjektem, 
s kterými má Vlastník alebo Prevádzkevatel' distribučnej sústavy uzatvorenú zmluvu pre účely pinenia tejto 
zmluvy. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písemnosti budú doručevané na adresy uvedené v úvode tejto zmluvy. 
14. Túte zmluvu možno meniť či dopÍňať len formou vzestupne čísiovaných písemných dodatkev ktejto zmluve, 

ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
15.2mluvné strany se dohodli, že prípadné spory budú prednestně riešené dohodou zmluvných strán, v pripade 

riešenia sperov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podle platných 
právnych predpisov. 

16. Zmluva je vyhotovené v 6 rovnopisoch s platnost'eu originálu, : tohto 4 vyhotovenia pre Žiadatel'a, 1 vyhotovenie 
pre Vlastníka a 1 vyhotovenie pre Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy. 

17. Needdelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 
Priloha č. 1: Grafické znázornenie Preložky 
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Priloha č. 2: Plná moc (vzor) 
Priloha č. 3: Katalóg schválených materiálov a ďalšie podmienky pre zhotovenie telekomunikačných zariadeni 
a elektronickej komunikačnej siete potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy 
Priloha č. 4: Dokumentácia pre stavebné povolenie Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - 
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, 50 40-36-0305 
Priloha č. 5: Zmluva o odovzdaní a prevzati stavebných objektov vyvolanej investície preložky elektronickej 
komunikačnej siete ako súčasti distribučnej sústavy 

18. Lehota na prijatie návrhu tejto zmluvy Žiadatel'om je 60 kalendárnych dni odo dňa jeho podpísania Vlastnikom. 
Návrh tejto zmluvy podpísaný Žiadatel'om musi byť v uvedenej Iehote doručený Vlastnikovi. Uplynutím tejto 
lehoty návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká a Vlastník nim nie je viazaný. V pripade akýchkol'vek zmien prípadne 
doplneni návrhu tejto zmluvy Žiadatel'om, sa takto upravený návrh bude považovat' za nový návrh zmluvy, ktorým 
Vlastník nebude viazaný. 

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textem tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dókaz čoho ju oprávnené 
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

V mene a za Vlastnika: 
V Bratislave, dňa: , u 8 ' IZ' 2020 

podpis: ( 
meno: Juraj 
funkcia: č n predstavenstva 

Západ ;etika * 
ai ť 

V mene a za Žiadatel'a: 
V ŠFRTISLM/Lf dňa: 17. Í2 . 2020 _ _ .  

podpis: * — 
meno :Ing. arch. Matúš Vallo j 
funkcia: primátor * 

V mene a za Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy: 
V Bratislave, dňa: 

[] ŘŽ- 7n7n 

/ 
podpis: podpis: 
merybčlozef Labuda meno: Ing. Miloš Nagy 
fun cia: vedúci úseku správy energ. zariadeni funkcia: vedúci úseku techni ' o rozvoja 

[ tučná, o.s. 
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xx/202x 
PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Oktesného súdu Bratislava [, oddiel: Sa, vložka číslo: 2852/3, IČO: 35 823 551 c'alej len „splnomoeniteřá 

týmto splnomocňuje 

v PRÍPADE P0 a FO--'. podnikatel,: 
spoločnosť , so sídlo -_ ,zapísanú v Obchodnom gistli Q. — 
čislo: , , Č -- ' I  v Živnostenskom registri Obv _dnebo úřadu v . 

, vložka 

stavby, v stavebno ' ' 

mom“ & aby “ .. 
dokumenty, ZladOStl n '  _ . 

. na všetky právne úkony ." ' “ _f 
pre Vydanie vyššie u v e '  
katastrálnom území , " ' 

Parcelné číslo RegisteŘKŠ-f Výmera m 2  Druh pozemku 

Splnomocnenec je za tým účelom v mene & na účet sphromocnitefa oprávnený najma, ale nie výlučne, 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadem' vecnych bremien, zmluvy o zriadení vecnych 
bremien, predmetem ktorých budú vyššie uvedené pozemky, a to v súlade s podmienkami dohodnutými 
v zmluve, a v súvislosti s uvedeným v mene splnomocniteťa podpisovať, podávať a preberať všetky dokumenty, 
žiadosti, návrhy & iné podania na to potrebné; 

. aby zastupoval splnomocnitel'a v katastrálnom konaní o vklade vecného bremena a o vklade vlasmíckeho práva 
k vyššie uvedeným pozemkom a aby v súvislosti s uvedeným v mene splnomocnitel'a podpisoval, podával 
a preberal všetky dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné. 

Splnomocnenec nie je oprávnený poverovať tretie osoby a udeliť plnomocenstvo tretim osobám a/alebo extemým 
právnym zástupcom v rozsahu tohto plnomocenstva. 

Splnomocnenec na základe tohto plnomocenstva nie je oprávnený scudzovať, alebo iným spósobom nakladat' 
s majetkom splnomocniteťa, prijímať a vystavovať záruky, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere. 

V Bratislave, dňa 

Za splnomocnitefa: 
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meno: 
funkcia: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Splnomocnenec plnomoc 'FŠW' ., .. 

názov splno" _Q ov splnomocnitel'a 
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xx/201x 
PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
regism' Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/8, IČO: 36 361 518,(ďalej len 
„splnomocnitel'“) 

týmto splnomocňn je 

V PRÍPADE P0 a F0 - podnikatele 
spoločnosť „ , zapísanú v Obchodnom 

Parcelné číslo \ i;“ ' \\ \,Břuh pozemku 

A to v súlade so Zmluvou o vy "nam orel ' y elektronickej komunikačnej siete č. zo dňa (dalej 
len „zm luva“). Splnomocnenec _] 'í'z * " ' účelem v mene & na účet splnomocnitel'a oprávnený najmá, ale nie 
výlučne, zabezpečiť uzatvorenie zmluvy obudúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluvy ozriadení 
vecnych bremien, predmetom ktorých budú vyššie uvedené pozemky, a t o  v súlade s podmienkami 
dohodnuq'rmi v zmluve, a v súvislosti s uvedeným v mene splnomocnitel'a podpisovať, podávať apreberať 
všetky dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné; 

. aby zastupoval splnomocniteFa v katastrálnom konaní o vklade vecného bremena k vyššie uvedeným 
pozemkom a aby v súvislosti s uvedeným v mene splnomocnitefa podpisoval, podával apreberal všetky 
dokumenty, žiadosti, návrhy & iné podania nato potrebné. 

Splnomocnenec nie je oprávnený poverovať tretie osoby a udeliť plnomocenstvo tretim osobám a/alebo extemým 
právnym zástupcom v rozsahu tohto plnomocenstva. 

Splnomocnenec na základe tohto plnomocenstva nie je oprávnený scudzovať, alebo iným spósobom nakladať 
s majetkem splnomocniteťa, prijímať a vystavovať záruky, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere. 

V Bratislave, dňa 

Za splnomocnitel'a: 

meno: meno: 
funkcia: ňmkcia: 

Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s. 

Splnomocnenec plnomocenstvo v plnem rozsahu prijíma: 

V ,dňa  
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Priloha č.3 

Katalóg schválených materiálov vlastnika 
Náhrady metalických káblov: 
typ metalického kábl náhrada typ spojky 
DCKQYPY 
12DMO,9 A-02YSTF(L)2YB2Y 12x4x0,9 XAGA 550- 75/15-500-SK 
DCKQYPY 
19DMO.9 A-02YSTF(L)2YB2Y 19x4x0,9 XAGA 5 50" 92,25'500'SK 
DCKQYPY 
27DMO.9 A-02YSTF(L)2YB2Y 30x4x0,9 XAGA 550- 92/25-500-SK 
DCKQYPY 
37DMO.9 A-02YSTF(L)2YBZY 37x4x0,9 XAGA 550-122/30-500-SK 
DCKQYPY 
48DMO.9 A-02YSTF(L)2YB2Y 48x4x0,9 XAGA 550-122/30-500-SK 
DCKQYPY 
61DMO,9 A-02YSTF(L)2YBZY 30x4x0,9 XAGA 550- 92/25-500-SK 

Poznámka: náhrada dvomi káblami 
DCKQYPY 
9XV1,2+33DMO,9 A-02YSTF(L)2YB2Y 33x4x0,9/9x4x1,2 XAGA 550-122/30-500-SK 

Náhrady 
optických káblov: náhrada typ spojky 

optická spojka na vonkajšie aj 
podla póvodného typu optického kábla šachtové použitie 

zemná spojka musi byt' uložená 
dÍžka minimálne 100m v šachte SGLB 1730 

WD-markre: požadovaný typ umiestnenie 
smart marker SWŠOO 101 ,4kHz s 
jedinečným 10 miestnym hexadecimálnym na rovných úsekoch 
kgdom v extraviláne každých 50m 
ID kód a jeho pozícia v trase je všetky zmeny trasy a zlomové 
zapracovaná do GZ body 

pozícia káblovej šachty, spojky 
kábla a spojky HDPE 
rozhranie križovaní komunikácií 
a inžinierskych sietí 
hranice riadených pretlakov- 
podtlakov. 

Chránička 
optického kábla: požadovaný typ umiestnenie 

—HDPE rúra priemer bN4o farba červená s 
logom ZSD v zemi po celej dÍžke kábla 





Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor — Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - 
Janíkov dvor -— dokumentácia pre stavebně povolenie 

5040-35a5 __ ZSEEnergotel „ .. 

1. Identifikačné údaie 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor — Šafárikovo námestie v 
Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor 

Okres: Bratislava V - Petržalka 

Kraj: Bratislavský 

Katastrálne územie: Petržalka 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka: Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Projektant 

Organizacia splnomocnená konat' a zastupovať objednávatel'a vo veciach prípravy stavby: 
REMING CONSULT a.s. 
Trnavská cesta 27 
831 04 Bratislava 3 
IČO: 35 729 023 
Ing. Slavomír Podmanický 
generálny riaditel' REMING CONSULT a.s. 

Generálny projektant: Združenie: 
REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
PlO Keramoprojekt a.s., Dolný šianec 1, 911 48 Trenčín 

Manažér projektu: Ing. Ondrej Podolec 

Zodpovedny' projektant PS/SO: lng. Čahoj Peter 
Čislo osvedčenia: SKSl: 5071*A2 

TI: 094/4/2015-EP-P 

Stupeň PD: Dokumentácia pre vydaníe stavebného povolenia (DSP) 

1.4 Správce vlastník siete: Západoslovenská energetika a.s. 

Správce siete: Energotel a.s.. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
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2. Predmet riešenia 

2.1 Účel objektu 
V záujmovom území stavby „Nosný systém IViHD, prevádzkový úsek Jeníkov dvor — Šafárikovo námestie v 

Bratislave, Zčasť Bosákove ulica- Jeníkov dvor" dochádza ku stretu stavby s optickými a metalickými káblovými 
rozvodmi spoločnosti ZSE a Energotel. Projektová dokumentácle rieši prakládku resp. ochranu siete dotknutého 
správcu siete. 

Nová trasa optických káblových vedení bude po prekládke geodeticky zamerena v súradniciach a bude 
zapracovaná do knihy plánov dotknutého prevádzkovatel'a siete 

2.2 Prehl'acl východiskových podkladov 

— Súťažné podklady dodané Magistrátem hl. mesta SR Bratislavy (2008) 

— geodetické zameranie predmetnaj oblasti v súradnicovom systéme S—JTSK, výškovom systéme Balt 
p.v., v triede presnosti 3, podzemné inžinierske siete uvedené podia zákresu z evidencie jednotlivých 
správcov, (úvodné zameranie r. 2010, posledná aktualizácia 05/2017) 

— prieskum na mieste stavby (2010, 2012, 2017) 

— dokumentácia pre vydania územného rozhodnutie (2018) 

— vyjadrenia dotknutých organizácii a správcov 

— podkiady od proiektantov technologických resp. stavebných častí 

— pracovně porady počas spracovanie projektu stavby 

Normy a predpisy: 

STN 33 2000-4-4112007 (2019) Elektrické inštalácia nízkaho napátia. Čast' 4—41: Zaistanie 
bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000—5—51:2010 Elektrická inštalácia budov. Časť 5-51: Výber a stavba 
elektrických zariadeni. 

STN 33 2000—5—52:2012 Elektrické inštalácia nízkeho napátia. Čast' 5—52: Výber a 
stavba elektrických zariadeni. Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické inštaiácia nízkaho napátie. Výber a stavba 
elektrických zariadeni. Uzemňovacie sústavy, ochranné 
vodiče a vodiče na Ochranné pospájanie 

STN 33 2000-6:2007 Eiektrické inštalácia nízkeho napátia. Časť 6: Revízia 
STN 33 1500/21/01:2008 Eiektrotechnické predplsy. Revízle elektrických zariadeni 
STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 
STN 34 3100 Bezpečnostně požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 
STN EN 501 731 Informačně technika. Generické káblová systémy. Čast' 1: Všeobecné 

požiadavky 
STN EN 501 732 informačná technika. Generické káblová systémy. Čast' 2: Kancelárske 

priestory 
STN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytom ( krytie — iP kód) 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
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Vyhláška č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadeni 

Z. z. č. 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov 

2.2. č. 154/2013 Zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 124/2006 21. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov 

Z. z. č. 396/2006 Nariadenie Vlády SR 0 minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Z. z. č. 147/2013 Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej Spósobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností 

2.3 Súvisiace PS a 50 

Stavebně objekty: 
50 40—36»03-01 - Sanet 
SO 40-36-03-02 - SWAN 
SO 40-36-03-04 - Slovak Telekom 
SO 40-36-03-05 — ZSE Energotel 
SO 40-36—03-06 — UPC 
SO 40—36-03-07 — Slovanet 
50 40—36—0308 -— Tu rk Telekom 
SO 40-36-03-09 — Mestská Polícia 
SO 40-36—03-10 — Benestra 

2.4 Výsledky prieskumov 

Spracovanie stavebného objektu podmienili požiadavky správcu. Podkladem pre Spracovanie DSP bola 
dokumentácia DUR upresnená výsledkami z miestneho šetrenia existujúceho stavu so správcem siete. 

3. Technické riešenie 

3.1 Súčasný stav 

Spol. ZSE má v UČS 40 vedený optický a metalický kábel ktoré sa dostávajú do kolízie se stavbou elek- 
tričkovej trate alebo pril'ahlých objektov. 

3.1.1 O tic ' kábel - križovatka: Rusovská —Jantárová - Námestie Hraničiarov. 

Optický kábel spol. ZSE Energotel pri križovatke cíest Rusovská - Jantarová v úseku od pošty na Vlaste- 
neckom námestí smerom na Gessayovu ul. je vedený v spoločnej trase s trasou spol. Orange. Trasa je vedená v 
chráničke o125mm podpod Rusovskú cestu a Chorvátske rameno riadeným pretlakom. 

3.1.2 Metalický kábel -— križovatka: Rusovská —Jantárová - Nám'ěstie Hraničiarov 

V existujúcom káblovode Slovak Telekomu je vedený MK ZSE typ: DCKQYPY 27DMO,9. 
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3.1.3 Optický kábel Gessaýova 

Na ulici Gessayova je vedený optický kabel ZSE v HDPE. V dokumentácii pre územně rohodnutie bola 
riešena' preložka. V projekte pre stavebné povolenie bolo zmenené dopravené riešenie tak že optické káble 
niesú dotknuté stavbou. Preložky nie sú potrebné. 

3.1.4 Optický kábel Romanova ul. 

Na Romanovej ulici je vedený optický kábel v HDPE, ktorýje uložený v súbehu s optickou trasou spol. 
Orange. Krytie existujúcej trasy opt. káblov bude mierne navýšené. 

3.1.5 Metalický kábel km 3,300 trate 

Na km. 3,300 električkovej trate je vedený metalický kabel ZSE typ: DCKQYPY 27DMO,9. Kábel križuje 
električkovú trať. 

3.2 Navrhované riešenie 

3.2.1 Optický kábel - križovatka: Rusovská - Jantarová - Námestie Hraničiarov 

Na Rusovskej ceste smerom od poštyje nutné, kvóli jej rozšíreniu, predÍžit' mech. ochranu kábiov ulo- 
žením do betónových žl'abov tak aby presahovala hranicu cesty min. 0,5m. ňalej táto trasa križuje novú elek- 
tričkovú trať pri kilometri 2,6. V tomto úseku je trasa uložená v chráničke 4) 125mm. Práce okolo trasy je po- 
trebné vykonávat opatrne aby sa zabránilo možným škodám. 

3.2.2 Metalický kábei — križovatka: Rusovská — Jantarová - Námestie Hraničiarov 

Metalický kábel vedený v káblovode Slovak Telekom bude preiožený do nového káblovodu. Preložku 
káblovodu viď SO 40-36-03.4 Slovak Telekom. Kabel bude nahradený novým úsekom kábla A-02YSTF(L)2YBZY 
30x4x0,9. Na začiatku a konci preložky bude naspojkovaný na existujúci kábel spojkami XAGA 550—92/25-500- 
SK v existujúcich šachtách. 

3.2.3 Optický kábel Ge55ýova 

Na ulici Gessayova je vedený optický kábel ZSE v HDPE. Kábei nie je podle nového dopravného riešenia . 
dotknutý stavbou. Ochrany preložky niesú projektované . . 

3.2.4 Opticlgz kábel Romanova ul. 

Optický kábel spol ZSE Energotel na ul. Romanovej je vedený tiež v spoločnej trase s káblamš spol. 
Orange. Táto trasa bude v mieste križovania s električkovou trat'ou dodatočne mechanicky chránená uložením 
do betonových labov TK2 s poklopom. Dlžka dodatočnej ochrany je cca 41m. 

Na kilomteri trate 3,3 je pod zastávkou Zrkadlový háj vedený kábel ZSE. Tento bude ponechaný v exist. 
Trase. Kábel bude odkopaný a uložený vo delenej chráničky alebo betonového žl'abu. 

3.2.5 Metalický kábel v kábovode Slovak Telekom. . 

Na km. 3,300 električkovej trate je vedený metalický kábel ZSE typ: DCKQYPY 27DMO,9. Kábel križuje 
električkovú trať. Kábel bude dodatočne chránený mechanickou ochranou káblovým žlabom TK2 s pokiopom. 

Technická správa Strana 4. 



Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Jeníkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - 
Jeníkov dvor — dokumentácia pre stavebně povolenie 

Pred realizáciou stavby je nutné vypracovat realizačný projekt prekládky/ochrany v spolupráci se 
správcem systému! 

Pred realizáciou stavby je zhotovitel' povinný preverit' a vytýčit' všetky inžinierske siete v obvode stav- 
by! 

Po realizácii prekládok je nutné vyhotoviť porealizačné zameranie a zmeny zakresliť do dokumentácie 
prevádzkovatel'a. 

3.3 Využivané rozvodné systémy 

Optický rozvod: na trase v teréne bez napatia 

3.4 Špecifikácia určených technických zariadeni: 

V zmysle vyhlášky SOS/2009 je elektrické zariadenie, riešené v tejto projektovej dokumentácii je zatrie— 
dené do skupiny: 

- „C“ zariadenia s nižšou mierou ohrozenia - optický rozvod 

3.5 Energetická náročnost': 

Existujúce optické káble sú bez energetickej náročnosti. 

4. Stavebně postupy 

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Prekládka metalického kábla v káblovode Slovak Telekom musi byť realizovaná až po výstavba novej 
tvárnice káblovodu Telekom aby sa minimalizoval čas odstávky MK. 

Dodatečná ochrana ostatných vedení musí byť realizovaná v súčinnosti s výstavou jednotlivých dotknu- 
tých stavebných objektov. 

Koordináciu stavby rieši plán organizácie výstavby, který je závazný pre vecné a časové postupy výstavby 
jednotlivých 50 a PS. 

4.2 Požiadavky na prevádzka a údržbu 
- Elektroinštalácia musí vyhovovat v súčasnosti platným predpisom a normám. 
- Tesnosť el. prístrojov musi splňat' požiadavky dané priestorom a prostredím, vktorom sa nachádza pri 

rešpe ktovaní vonkajších vplyvov. 
- Obsluhou elektrického zariadenia riešeného v projekte můžu byt' poverení pracovníci s kvalifikáciou pod- 

I'a '; 20 (poučený pracovník) vyhlášky č, 508/2009 Zb. Obsluha nesmíe vykonávat samostatné práce na el. 
zariadeni a zásahy do konštrukcie el. strojov a prístrojov. Pri vykonávani montážnych prác sa musia dodr- 
žiavať platné bezpečnostné predpisy. 

- Elektromontážne práce, údržbu a opravu el. zariadeni móžuwkonávať len pracovníci odborne spósobilí 
s kvalifikáciou samostatný elektrotechnik 5 22 a vyššou podia vyhlášky č. 508/2009 Zb. 

- Pred začatím prác musia byť pracovníci preukázatel'ne obeznámeni so zásadami bezpečnosti práce, ako 
aj s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Musia byť použité bezchybné pomůcky a náradia. 
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- Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky, po jeho oživení a odskúšaní je prevádzkovatel' 
povinný v rozsahu a za podmienok určených predpismi urobiť prvú odbornú prehliadku a skúšku 
v zmysle vyhlášky č. 508/2009 2.2. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Správa z prvej odbornej prehliadky 
zariadenia, atest výrobkov a dokumentácia skutočného vyhotovenia tvori dokladovú časť diela nevy— 
hnutnú kodovzdaniu prevádzkovatel'ovi. Pracovníci vykonávajúci odborné prehliadky askúšky musia 
mať k tejto činnosti potrebnú kvaiifikáciu, t.j. ešektrotechnik špecialista & 24 vyhláška č. 508/2009 Zb. 

4.3 Zemné práce a výkopy 

Pred začatím zemných prác je nutné investorem zabezpečit' presné vytýčenie existujúcich podzemných 
sieti a dodržať pn'slušné normy. Je nutné označenie prípadných miest križ0vania prekladaných káblov s inými 
inžinierskymi siet'ami tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich sieti a ani k úrazu elektrickým prúdom. 
Výkopovým prácam a kladeniu trubiek, resp. káblov, treba venovat' zvýšenú pozornost' a práce na 
problémových miestach vykonávať ručne. 

V prípade prekládky sa musí pred začiatkom prác zabezpečit spol'ahlivé odpojenia napájania jednotlivých 
káblov a vedení zo všetkých možných smerov napájania. Miesta odpojenia napájania musia byt' vhodne 
označené a zabezpečené proti náhodnému alebo úmyselnému zapnutiu napájania. 

Stavebně práce sa musia prevádzať so súhlasom dotknutých majitel'ov sietí a s ich spoludozorovaním 
stavby. 

Káble budú uložené v čo najvačšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov ostatných 
inžinierskych sieti a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených vzdialenosti jednotlivých vedení 
(súbeh a križovanie) podia noriem STN 34 1050 a STN "73 6005. 

Pred zahájením stavebných prác je dodavatel povinný overiť existujúce inžinierske siete v projektovej 
dokumentácii. Pri prácach s PTZ a pri zemných prácach je povinný dodržat' ustanovenia a zákony: 

- š 68 zákona č. 351/2011 2.1. o elektronických komunikáciach, 
- š 43 zákona č.251/20122.z. o energetika 
- vyhlášku SÚ BP č.374/1990 Zb. o bezp. práce a techn. zar. pri stavebných prácach, 
- STN 73 3050 Zemné práce, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení, 
- STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - predpisy pre kladenie silových elektrických vedení, ostatné 

STN, vyhlášky, naršadenia a zákony, 
— predpisy Správcu, resp. majitela siete. 

Pri montážnych prácach je dodávatel' povinný dodržat' technické predpisy platné v rezorte 
telekomunikácií, hlavne telekomunikačný zákon. 

Potrebné je dodržiavať najma tieto zásady: 
- zemné práce bližšiejako 1 m od PTZ (v OP slaboprúdu< 0,5 m) vykonávat len ručne, 
- dodržlavať opatrnost v celom ochrannom pásme, tj. 2x2 m od úrovne zeme, 
— odkrytý kábel chránit' proti preveseniu, poškodeniu a poškodeniu cudzou osobou, 
— lóžko riadne upraviť, zhutnit' a nepovolit prechádzanie ťažkými vozidlami , pokial' sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, 
— nad trasou nebudovat' zariadenia znemožňujúce pristup k PTZ, 
— bez súhlasu prevádzkovatel'a PTZ nemenit' tvar a rez uloženia, 
- investor zabezpečí preukázatel'né obeznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

trasou PTZ a s podmienkami práce vjeho blízkosti, 
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- počas prác a pred zahádzaním výkopu prizvať pracovníka servisnej organizácie ku kontrole uloženia 
PTZ, kde bude zápisom prevzaté PTZ spatne do údržby, 

— ostatné podmienky a nariadenía. 

5. Vplyv stavby na životně prostredie 

Realizácia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na životně prostredie. Negativne vplyvy budú 
mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnost'ou. Sú reprezentované hlavne: 

- lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 

— obmedzením verejnosti výlukami v električkovej doprave 

- dopravné obmedzenia na cestách 

- zaťaženie prostredia prítomnost'ou stavebnej techniky a nákladných automobilov 

- zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 

Pozitivne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím moderných kon— 
štrukcií a materiálov (kolejový zvršok, dokonalejšie odvodnenie zemného telesa, zariadenie pre mazanie kol'aj— 
nic v oblúkoch malých polomerov, zatrávnenie trate), ktoré napr. znižujú hlukové zaťaženie okolia a radikálne 
zlepšujú komfort pre cestujúcu verejnost a zamedzujú šíreniu sekundárnych vibrácií do okolitej urbanizovanej 
zóne. Túto problematiku podrobnejšie rieši časť BZ „Vplyv stavby na životně prostredie", vrátane špecifikácie 
odpadov vznikajúcich počas výstavby (podi' a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 2.2). 

6. Riešenie : hradiska BOZP 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovnikov pri práci je spracované v samostatnej časti pro- 
“ jektovej dokumentácie BS „Bezpečnost a ochrana pri práci . 

V Trenčíne, február 2019 

Vypracoval: ing. Gabriel Arpáš 
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1 Identifikačné údaje 
1.1 Stavba 
Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo 

námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor 

Druh stavby: lnžinierska stavba - stavba dráhy 

Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 

Katastrálne územie: Petržalka 

Okres: Bratislava V, mestská časť Petržalka 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne nám'estie, 814 99 Bratislava 

Generálny projektant: Združenie 
REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 
Alfa 04, a.s., Jašikova 6, 821 03 Bratislava 2 
PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín 

Manažer projektu: lng. Ondrej Podolec 

1.2 Stavebný objekt 
Názov stavebného objektu: SO 40-36-03.5 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky 

slaboprúdových vedení, Západoslovenská energetika, a.s. 

Druh objektu: Preložka a ochrana existujúcich telekomunikačných vedení 

Projektant 50: Ing. Peter Berešik — PROHUGO 
Hany Meličkovej 35, 841 05 Bratislava 

Zodpovedný projektant: lng. Peter Berešík, autorizačné osvedčenie: 0720*A*2-3 

Vlastník prekladaných vedení: Západoslovenská energetika, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

2 Podklady pre vypracovanie dokumentácie 
Pre účel spracovanie dokumentácie boli získané a použité tieto podklady: 

. geodetické zameranie predmetnej lokality v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme 
Baltskom po vyrovnaní (p) so zakreslenou vytýčenou polohou inžinierskych sieti, 

. projektové dokumentácie predchádzajúcich projektových stupňov, 
' prieskum v teréne, 
. pracovně rokovania a prerokovanie s vlastníkem ochraňo'vaných vedení, 
- koordinačné rokovania s projektantmi iných častí stavby, 
. platné technické predpisy a normy STN. 
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3 Zmeny oproti dokumentácii pre stavebné povolenie 
Oproti rozsahu riešenému vdokumentácii pre stavebné povolenie pribudla kolízia optickej 

trasy ZSE a.s. pri existujúcej električkovej zastávke Farského z důvodu rozšírenia dopravného riešenia. 
Naopak nie je potrebné riešiť kolíziu metalického dispečerského kábla ZSE a.s. v mieste križovania 
navrhovanej električkovej trate pri Romanovej ulici, pretože uvedený káble je v tom úseku uložený 
v energokanáli. 

Spoločnosť ENERGOTEL a.s. je iba správcom vedení, pričom rozhodujúce je stanovisko 
vlastníka dotknutých vedení spoločnosti Západoslovenská energetika a.s. (ZSE a.s.). 

4 Existujúci stav a zdóvodnenie objektu 
Pozdlž juhovýchodnej strany navrhovanej električkovej trate je vlokalite okolo Námestia 

hraničiarov umiestnený existujúci káblovod spoločnosti Slovak Telekom a.s. označený „PPB". Po 
vybudovaní cestnej komunikácie Námestia hraničiarov v novej polohe by sa káblovodová komora 
označená „PPB-17" ocitla v novej cestnej komunikácii. Vlastník káblovodu nesúhlasí s umiestnenim 
komory v cestnej komunikácii. a preto je nevyhnutné preložiť káblovod do novej nekolíznej polohy. 
Preložiť je samozrejme nutné aj všetky vedenia nachádzajúce sa vdotknutom úseku káblovodu. 
Spoločnosť Slovak Telekom a.s. má v predmetnom úseku káblovodu zatiahnutý 72-vláknový optický 
kábel a páť metalických káblov. Spoločnosť Západoslovenská energetika má v prekladanom úseku 
káblovodu zatiahnutý dispečerský metalický kábel „DK TR Petržalka I — TR Petržalka II" typu DK 
27DMO,9. Stavebná časť preložky káblovodu je predmetom objektu SO 40—36—03.4a a preložky vedení 
spoločnosti Slovak Telekom a.s. nachádzajúce sa v káblovode rieši SO 40-36-03.4b. Tento stavebný 
objekt sa zaoberá preložkou dispečerského metalického kábla ZSE a.s. 

V severnej časti Petržalky je umiestnená Spoločná trasa optických vedení, ktorá je v troch 
úsekoch dotknutá navrhovanou stavbou. Kolízia je vmieste rozšírenia existujúcej električkovej 
zastávky Farského na združenú zastávku, vmieste križovania navrhovanej električkovej trate 
asúbežne navrhnutej prístupovej cestnej komunikácie v km 2,600 staničenia električkovej trate 
a vjužnom chodníku Romanovej ulice pri križovaní navrhovanej električkovej trate. V uvedenej trase 
sú uložené tri šedé multirúry HDPE40+7x10/8 patriace spoločnosti ORANGE Slovensko a.s., červená 
rúra HDPE40 so zafúknutým 72-vláknovým optickým káblom vo vlastníctve spoločnosti ZSE a.s. 
a v nespojitých úsekoch aj šedá rúra HDPE40 s jedným modrým pruhom. Úsek šedej rúry s modrým 
pruhom uložený pozdÍž Romanovej ulice patrí spoločnosti SWAN a.s., ale vostatných kolíznych 
úsekoch je jej vlastník neznámy. 

Spoločná trasa optických vedení bude v rozširovanom nástupišti existujúcej električkovej 
zastávky Farského v kolízii s navrhovanou výsadbou stromov a aj s navrhovanou súbežnou cestnou 
komunikáciou. Výstavbe prístupovej cestnej komunikácie navrhnutej v 50 40-38-03 svojou polohou 
priamo prekáža uvedená trasa optických vedení, pričom v nadváznom úseku križuje navrhovanú 
električkovú trať v km 2,600 jej staničenia. Spoločná trasa optických vedení prekáža aj Výstavbe 
električkovej trate vjužnom chodníku Romanovej ulice. V uvedených troch úsekoch je nevyhnutné 
preložiť trasu optických vedení do novej nekolíznej polohy. Tento stavebný objekt sa zaoberá 
preložkou HDPE rúry spoločnosti ZSE a.s. vuvedených troch kolíznych úsekoch. Preložkou rúry 
spoločnosti SWAN a.s. sa zoberá SO 40-36-03.2 a preložku multirúr Společnosti ORANGE Slovensko 
a.s. a aj rúry neznámeho vlastníka rieši objekt SO 40-36-03.3. 
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5 Návrh technického riešenia 
5.1 Preložka metalického kábla v káblovode „PPB" 

V rámci stavebného objektu SO 40-36—03.4a je navrhnutá Stavebná časť preložky káblovodu 
v úseku od komory „FPB-16“ po komoru „PPB-18“. Navrhnutá je jedna nová káblovodová komora 
„FPB-17" a dve susediace káblovodové telesá. Preložky vedení spoločnosti Slovak Telekom a.s. sú 
riešené v objekte SO 40-36-03.4b. 

Preložka metalického dispečerského kábla ZSE a.s. je riešená v tomto stavebnom objekte. Do 
nového úseku káblovodu sa uvedený kábel preloží pomocou nového úseku kábla dÍžky 115 m typu 
DCEPKSwFLE 27x4x0,9. Navrhovaná káblová dÍžka sa spojí sexistujúcimi pomocou zmraštitel'ných 
spojok typu XAGA 550-75/15-500. Na všetkých pároch prekladaného kábla sa pred preložkou a aj po 
jej ukončení vykoná kontrolné jednosmerné meranie kvoli porovnaniu predchádzajúceho a nového 
stavu kábla. Nová káblová dÍžka sa vkomorách „PPB-16", „FPB-17" aPPB-18“ označí káblovými 
štítkami. Schematický plán metalického dispečerského kábla ZSE a.s. je zobrazený na prílohe č.8. 

5.2 Preložka a ochrana optických vedení ZSE a.s. 
Společná trasa optických vedení sa v nástupišti zastávky Farského v úseku dÍžky 25 m presunie 

do novej nekolíznej polohy bez jej prerušenia, pretože dÍžka póvodnej a novej trasy je rovnaká. Nová 
trasa bude situovaná mimo koreňového systému stromov, ktorých výsadba je súčasťou tejto stavby. 
Čast' uvedenej trasy, ktorá sa ocitne pod novou cestnou komunikáciou, sa dodatočne ochrání v je j  
existujúcej polohe uložením do plastových káblových žl'abov v úseku dÍžky 10 m. 

V mieste kolízie s prístupovou cestnou komunikáciou navrhnutou v SO 40-38—03 sa spoločná 
trasa optických vedení presunie v úseku dÍžky 59 m do novej polohy, v ktorej bude súbežný úsek trasy 
uložený mimo telesa cestnej komunikácie a križujúci úsek bude kolmý na os komunikácie. Pod 
budúcou cestnou komunikáciou sa existujúca trasa dodatočne ochrání uložením do plastových 
káblových žl'abov v úseku dÍžky 12 m, ako je zobrazené na prílohe č.7. 

Existujúce optické vedenia sú v mieste križovania navrhovanej električkovej trate v km 2,600 
jej staničenia uložené v ochrannej rúre PE priemeru 125 mm, a preto postačuje iba spevnit' existujúcu 
chráničku vjej existujúcej polohe dodatečným obetónovaním v úseku dÍžky 23 m. K existujúcej 
PE rúre priemeru 125 mm sa pripoložia a obetónujú aj dve rúry PVC-U DNZOO, ktoré budú určené na 
preložky optických vedení navrhnuté v iných stavebných objektech. Priečny rez električkou traťou 
a aj chráničkou je zobrazený na prílohe č.6. 

PozdÍž Romanovej ulice sa existujúce optické vedenia preložia do novej nekolíznej polohy 
presunutím existujúcich vedení bez ich prerušenia. Napriamenie existujúcej trasy v úseku dÍžky 75 m 
umožní jej zahÍbenie pod električkovou traťou ako je zrejmé z priečneho rezu električkovou traťou 
vkm 3,276 jej staničenia zobrazeného na prílohe č.6. Pod električkovou traťou budú existujúce 
optické vedenia uložené v chráničke vybudovanej obetónovaním plastových káblových žl'abov. 

Na všetkých vláknach dotknutého optického kábla sa pred preložkou a aj po jej ukončení 
vykoná kontrolné meranie tlmenia reflektometrom kvóli porovnaniu predchádzajúceho a nového 
stavu kábla. 

6 Vytyčovacie a zemné práce 
Pred začatím akýchkolVek zemných prác dodávatel' zabezpečí vytýčenie presnej polohy 

všetkých existujúcich inžinierskych sieti a vyžiada si od vlastníkov prekladaných a ochraňovaných 
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vedení odborný technický dozor. Káblové ryhy je potrebné kopať ručne s maximálnou opatrnosťou 
tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich vedení aj ostatných inžinierskych sieti. V pripade súbehu 
alebo križovania s inými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať normu STN 73 6005 zobrazenú na 
prílohe č.5. 

Presúvané existujúce optické vedeniabudú v novej trase mimo chráničiek uložené v káblovej 
ryhe širky 350 mm a hÍbky 700 mm s minimálnym krytím 600 mm od nivelety terénu. Vedenia budú 
uložené v pieskovom Ióžku a budú chránené zákrytovými doskami, pričom budú prekryté výstražnou 
fóliou oranžovej farby. Káblové ryhy sa zasypú vykopanou zeminou. 

Pri križovaní optických vedení 5 navrhovanou električkovou traťou budú vedenia uložené 
v chráničkách vybudovaných obetónovaním plastových káblových žl'abov K2130-5, pričom vrstvy 
z betónu triedy C 16/20 budú vystužené KARI sieťou. Chráničky budú prekryté výstražnou fóliou 
oranžovej farby a káblové ryhy sa zasypú vykopanou zeminou. Tieto chráničky budú výškovo osadené 
podl'a výškových kót zobrazených na priečnych rezoch električkovou traťou (príloha č.6), pričom musí 
mať minimálne krytie 1000 mm od nivelety kol'aje. 

Pri križovaní nových cestných komunikácií budú nové aj existujúce vedenia ochránené novou 
chráničkou vybudovanou vpolohe existujúcich vedení, pričom existujúce vedenia budú uložené 
v plastových káblových žl'aboch a súbežne budú uložené aj vrúbkované rúry typu FXKVS(R). Plastové 
žlaby a vrúbkované rúry budú položené na podkladovej vrstve z betónu triedy C 16/20 vystuženej 
KARI sieťou. Chránička bude prekrytá výstražnou fóliou oranžovej farby a káblová ryha sa zasype 
vykopanou zeminou. Predpokladané výškové kóty osadenia chráničky sú zobrazené na priečnom reze 
na prílohe č.7. Minimálne krytie 900 mm od nivelety cestnej komunikácie je z důvodu výstavby 
komunikácie vo vysokom násype splnené. 

Prevažná časť vykopanej zeminy sa použije na opátovný zásyp káblových rýh. Prebytočná 
zemina z výkopov nahradená pieskovým Ióžkom a objemom chráničiek bude uskladnená na riadenej 
skládke. 

Nová trasa telekomunikačných vedení bude vytýčená podla súradníc lomových bodov trasy 
zobrazených v taburkách na situáciách. Lomové body novej trasy, koncové body chráničiek a káblové 
komory a spojky sa v káblovej ryhe označia markermi. Existujúce markery z rušenej trasy musia byť 
odstránené alebo premiestnené do novej trasy. Obsadené aj neobsadené otvory chráničiek musia byt' 
utesnené proti vnikaniu vody a nečistót. Počas realizácie preložky je potrebné geodetický zamerať 
novú trasu prekladaných vedeni aj s prvkami v trase a po ukončení preložky spracovat' knihu káblov 
podla požiadaviek vlastnika vedení a tú aj s geodetickým zameraním odovzdať vlastníkovi vedení. 

7 Postup výstavby a koordinácia s inými objektmi 
Preložku telekomunikačných vedení navrhnutú vtomto stavebnom objekte je nevyhnutné 

ukončit' pred začatim výstavby nových cestných komunikácií a noVej električkovej trate. 

Preložku kábla v káblovode „PPB" je možné realizovať až po ukončení výstavby nového úseku 
káblovodu navrhnutého v 50 40-36-03.4a a zároveň ale káblovod- rušený v 50 40-36—03.4a je možné 
vybúrať až po ukončení preložky kábla navrhnutej v tomto stavebnom objekte a preložiek 
navrhnutých v SO 40—36—03.4b. 

Preložku optických vedení spoločnosti ZSE a.s. je nevyhnutné realizovať súčasne s preložkou 
vedení navrhnutých vtýchto úsekoch vSO 40-36-03.2 (SWAN a.s.), SO 40-36-03.3 (ORANGE 
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Slovensko a.s.) aSO 40-36—033 (Mestská polícia), pretože tieto prekladané vedenia sú uložené 
v spoločnej káblovej ryhe. — 

V tomto stavebnom objekte nie sú zahrnuté žiadne zemné práce, pretože sú zahrnuté v iných 
stavebných objektech. Zemné práce medzi vytyčovacími bodmi č. 1 až č. 5, bodmi č. 37D až č. 39A 
a bodmi č. 66 až č. 71 sú zahrnuté v SO 40-36—03.3 (ORANGE Slovensko a.s.). Zemné práce medzi 
vytyčovacími bodmi č. 40 a č. 41 sú zahrnuté v 50 40-36-03.8 (TTI s.r.o.). 

8 Starostlivosť o životné prostredie 
Stavba objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka 

stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich 
realizáciou stavebného objektu bude zabezpečovat dodávatel' stavby na základe uzatvorených zmlúv 
s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. 

9 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci", ktorý musí byť aktualizovaný zhotovitel'om stavby v zmysle Nariadenia vlády SR 
396/2006 Z.z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa 
bude vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávatel'mi alebo samostatne 
zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 2.2. a budú v zmluvnom vzťahu so 
stavebníkom, resp. hlavným dodávatel'om alebo sa nejakým iným zmluvným spósobom budú 
spolupodiel'ať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom projektu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" bude zaistenie bezpečnej 
práce všetkých pracovníkov hlavného dodávatel'a a jeho subdodávatel'ov v priestore stavenísk, ako aj 
ostatných prevádzok okolo a zaistenie ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, ktoré 
by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. Otvorené ryhy je nutné označit' pre zaistenie 
bezpečnosti okoloidúcich chodcov a automobilov. 

V Bratislave, 30.01.2020 Ing. Peter Berešík 
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Priloha č. 5: Zmluva o odovzdaní a prevzatl stavebných objektov vyvolanej investicie preložky elektronickej komunikačnej siete ako 
súčastl dlstribučnej sústavy (vzor) 

Z M I. U V A 
o odovzdaní a prevzatí Stavebných objektov vyvolanej investícle preložky elektronickej komunikačnej siete 

ako súčasti distribučnej sústavy 
uzavretá podla & 269 ods. 2 Obchodného zákonm'ka 

medzi: * 

l. Zmluvné strany 

1. Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
Zastúpený: [o] 
Bankové Spojenie: Československá obchodná banka a.s. 
iBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153 
(ďalej len „odovzdávajúcl") 

2. Obchodné meno: Západoslovenská energetika, a.s. 
Sídio: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
lČO: 35 823 551 
DIČ: 2020285256 
lČ DPH: SK2020285256 
Bankové Spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK23 1100 0000 0026 22178101 
Zastúpený: [o] 

[o] 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2852/3 
(dalej len „preberajúcl“) 

3. Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídio: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
IČO: 35 823 551 
DIČ: 2022189048 
lČ DPH: SK2022189048 
Bankové Spojenie: Tatra banka, a.s. 
iBAN: $K5911000000002626106826 
Zastúpený: gol 

[o] 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava !, Oddiel: Sa, Viožka č.: 3879/8 
(dalej len „Prevádzkovatel'dístribučnei sústavy“ a spolu s odovzdávajúcim a preberajúcim aj ako 
„zmluvné strany") 

II. Úvodné ustanovenia 
1. Odovzdávajúci ako žiadatel', preberajúci ako vlastník a prevádzkovateť distribučnej sústavy uzatvorili dňa 

[o] Zmluvu o vykonaní preiožky elektronickej komunikačnej siete, číslo zmluvy [o] (d'aIej len „Zmluva 
o preložke"). 

2. Z důvodu realizácie stavby odovzdávajúceho [o], odovzdávajúcí vybudoval ako investor na základe Zmluvy 
o preložke okrem iných Stavebných objektov aj nasledovné stavebně objekty: 
' SD [a], ktorého výstavba bola povolená stavebným povolením č. [n], vydaným stavebným úradom [o], 

dňa [c], ktoré nadobudio právoplatnosť dňa 103, a ktorého užívanie bolo pevolené kolaudačným 
rozhodnutím č. [o], vydaným stavebným úradom [o], dňa [o], ktoré nadobudio právoplatnosť dňa [o]; 

(d'aiej len „Stavebně objekty"). 
3. Stavebně objekty vybudoval odovzdávajúci ako preložku vyvolanú stavbou odovzdávajúceho uvedenou 

v odseku 2 v súlade s š 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov, 
pričom vlastníctvo elektronickej komunikačnej siete ako súčasti distribučnej sústavv sa ;eho preložkou 
nezmeniio. Výstavba Stavebných objektov bola medzi odovzdávajúcim, preberajúcim a prevádzkovatel'om 
distribučnej sústavy prerokovaná a odsúhlasená. 



Priloha č. 5: Zmluva o odovzdaní a prevzeti stavebných objektov vyvola nej investicie preložky elektronickej komunikačnej siete ako 
súčasti distribučnej sústavy (vzor) 

Ill. Predmet zmluvy 
1. Odovzdávajúci týmto odovzdáva Stavebně objekty preberajúceho & preberajůci týmto Stavebné objekty 

preberá. 
2. Predmetom tejto zmluvy je odstránenie pochybností o vlastníckom práve preberajúceho kStavebným 

objektem, ktoré aj napriek tomu, že Stavebně objekty vybudoval odovzdávajúci ako ich investor a stavebník 
na svoje náklady a nebezpečenstvo, patri preberajúcemu. 

3. Odovzdávajúci týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že napriek tomu, že vstavebnom konaní akolaudačnom 
konaní, ukončenom právoplatným avykonatel'ným stavebným povolením akolaudačným rozhodnutím, 
vydanými pre Stavebně objekty, vystupoval ako stavebník, podpisom tejto zmluvy uznáva výlučné vlastnícke 
právo preberajúceho kStavebným objektem. Odovzdávajúcl zároveň vyhlasuje, že Stavebně objekty v 
minulosti neviedol a ani ku dňu podpisu tejto zmluvy nevedie vo svojej účtovnej ani majetkovej evidencii. 

IV. Hodnota Stavebných objektov 
1. Obstarávacia cena Stavebných objektov je bez DPH: 

50 [o] jej eur 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísanla zmluvnýml stranami a účinnost dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia.. 
2. Táto zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 tohto 4 vyhotovenia pre 

odovzdávajúceho, 1 vyhotovenia pre preberajúceho & 1 vyhotovenie pre prevádzkovatel'a distribučnej 
sústavy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textem tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na důkaz čoho ju 
oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnýml podpismi. 

Preberajúci: Odevzdávajúci: 
V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: 

[o] ['1 
[o] I'? 

[0] ['l 
M [O] 

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy: 
V Bratislave, dňa: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  






