

**Rámcová dohoda č. MAGTS2100036**

uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Rámcová dohoda“).

**Zmluvné strany****1. Objednávateľ:**

Názov: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
Zastúpený: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č: 29057/B  
IČO: 35860073  
IČ DPH: SK2020289953  
DIČ: 2020289953  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK8111000000002626740907  
Telefón: 02/59308261  
E-mail: info@amberg.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Účastníci dohody“)

**Preambula**

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu verejnej súťaže podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy**“, ktorá bola

zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie zn. 2020/S 119-289427 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 132/2020 zo dňa 23.06.2020 pod zn. 22613-MSS, a to konkrétne v časti zákazky č. 2.

Účastníci dohody berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Objednávateľ pred podpisom dohody overil, že Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení predmetu Rámcovej dohody, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

## **Článok 1**

### **Predmet Rámcovej dohody**

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a vykonať na svoje náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Rámcovej dohode pre Objednávateľa dielo a odovzdať Objednávateľovi dielo „*Mimoriadne prehliadky, návrh prepočtu zaťažiteľnosti, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy*“ bližšie špecifikované v *Prílohe č. 1* tejto Rámcovej dohody Opis predmetu zákazky (ďalej len „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorého podrobná cenová špecifikácia je uvedená v *Prílohe č. 2* cenník prác (miesta plnenia diela, zoznam inžinierskych objektov), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a Zhotoviteľovi za dielo zaplatiť dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje Rámcová dohoda.

## **Článok 2**

### **Miesto, čas plnenia a ukončenie Rámcovej dohody**

1. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú inžinierske objekty (mosty, lávky, podchody, podjazdy), ktoré sú v správe Hlavného mesta v Bratislave. Miesta plnenia sú bližšie špecifikované v *Prílohe č. 2* tejto Rámcovej dohody.
2. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 238 800,00 EUR bez DPH / 286 560,00 EUR s DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda zaniká:
  - a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
  - b) vyčerpaním finančného limitu
  - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
  - d) výpoveďou účastníka dohody
  - e) jednostranným odstúpením v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Práce vyžadujúce obmedzenie dopravy pri realizácii prehliadky na inžinierskych objektoch, budú ukončené do 48 hodín po zrealizovaní opatrení na zmenu organizácie dopravy na inžinierskych objektoch.
5. Dielo je zrealizované riadnym vypracovaním a preukázateľným odovzdaním dokumentácie Objednávateľovi s vyhotovením protokolu o odovzdaní a prevzatí s podpismi oprávnených osôb oboch strán.
6. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od Rámcovej dohody len v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší akékoľvek zmluvné povinnosti dohodnuté Rámcovou dohodou a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jedného účastníka dohody o odstúpení bude doručený druhému účastníkovi dohody.

### **Článok 3**

#### **Cena diela, platobné podmienky**

1. Jednotková cena jednotlivých prác v rámci realizácie diela je stanovená dohodou účastníkov dohody v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Jednotkové ceny za vykonávanie prác v rámci plnenia diela vychádzajú z cenovej ponuky Zhotoviteľa a zahŕňa všetky náklady a réžie Zhotoviteľa spojené so záväzkami Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Rámcovej dohody.
3. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra, vystavená Zhotoviteľom a protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia do sídla Objednávateľa.
5. Platba za riadne a včas zhotovené dielo sa uskutoční po jeho prevzatí Objednávateľom, formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Rámcovej dohody. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa na základe faktúry. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Rámcovej dohody.
6. Všetky fakturované práce a výkony musí Zhotoviteľ preukázať a dokladovať súpisom vykonaných prác.
7. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, upraveného daňového dokladu.
8. K faktúre musí Zhotoviteľ priložiť kópiu objednávky a potvrdený preberací protokol.

### **Článok 4**

#### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

1. V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny služby za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. 5 ods. 12 si Objednávateľ vyhradzuje právo uložiť sankciu vo výške 5% z hodnoty čiastkovej objednávky.

4. O uplatnení ktorejkoľvek zo sankcií Objednávateľ bezodkladne upozorní Zhotoviteľa a Zhotoviteľ Objednávateľa.
5. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky účastníkov dohody na náhradu škody, ktorá vznikne niektorému z účastníkov dohody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody druhým účastníkom dohody.

## **Článok 5**

### **Práva a povinnosti účastníkov dohody**

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto výkonu mimoriadnych prehliadok dočasným dopravným značením.
2. Objednávateľ zabezpečí zmenu organizácie dopravy na inžinierskych objektoch v miestach, kde sa má vykonať mimoriadna prehliadka a práce súvisiace s výkonom prehliadky.
3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania diela, prostredníctvom poverených zamestnancov.
4. Akúkoľvek zmenu v poverených osobách si účastníci oznámia písomne.
5. Pri vypracovaní diela bude Zhotoviteľ dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä, nie však výlučne zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a súvisiacej Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ako aj zákon č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, na ochranu životného prostredia), ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, platné legislatívne technické normy, Eurokódy (EC, STN, STN EN), platné technické predpisy (TP) a technicko-kvalitatívne podmienky a ustanovenia. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri plnení diela plnenia tretích osôb (subdodávateľov); za plnenia tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ akoby plnil sám.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie diela a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečiť jeho kontrolu.
9. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola Objednávateľovi preukázateľne spôsobená v súvislosti s vykonaním diela, ako aj náklady, ktoré Objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorému dôjde počas alebo ako následok realizácie diela v zmysle tejto Rámcovej dohody.
11. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi na základe jeho žiadosti a v rozsahu požadovanom Zhotoviteľom dokumentáciu z poslednej vykonanej mimoriadnej prehliadky inžinierskeho objektu v rozsahu, ktorý má Objednávateľ k dispozícii. Dokumentácia mimoriadnej prehliadky bude odovzdaná a prebraná preberacím protokolom potvrdeným obidvomi zmluvnými stranami v termíne do 3 dní od jej vyžiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytnuté podklady použije výhradne pre potreby obsiahnuté v tejto Rámcovej dohode a predmetnú dokumentáciu neposkytne tretím osobám.

12. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe podieľal na realizácii diela podľa čiastkovej objednávky aspoň jeden študent inžinierskeho stupňa štúdia (prípadne absolvent) v študijnom programe, absolvent ktorého bude oprávnený na výkon činností inžiniera pre statiku stavieb, komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva a príbuzných odborov. Splnenie podmienky Zhotoviteľ doloží písomným potvrdením príslušného ústavu, prípadne katedry vysokej školy o vykonaní odbornej študijnej praxe s uvedením mena študenta, vrátane jeho študijného odboru a to najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov uvedených v bode 5. tohto článku Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu plnenia realizovať kontrolu realizácie diela.

## Článok 6

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Rámcovej dohody riadne a včas, počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Rámcovej dohode a bude vyhotovené v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám vzťahujúcim sa na vykonanie diela ako celku.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia vlastnosti uvedené v *prílohe č. 1* tejto Rámcovej dohody, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po jej odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Prípadnú reklamáciu väd plnenia tejto Rámcovej dohody je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení väd počas záručnej doby, písomne u Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 10 dní po odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije poskytnuté podklady bez súhlasu Objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v Rámcovej dohode.

## Článok 7

### Subdodávatelia a osoby určené na plnenie Rámcovej dohody

1. Ak Zhotoviteľ zabezpečuje dielo na základe konkrétnej objednávky prostredníctvom subdodávateľa, zodpovedá za jeho činnosť akoby ju vykonával sám, pričom je povinný dodržať ustanovenia tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať plnenie podľa tejto Rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľov, ktorých uviedol v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí *Prílohu č. 3* tejto Rámcovej dohody.
2. Počas trvania Rámcovej dohody je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v *Prílohe č. 3* tejto Rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto Rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný

- v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.).
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že *Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov* obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2000,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie dohody osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí *Prílohu č. 4* tejto Rámcovej dohody.
  5. Požiadavky na osoby zodpovedné za plnenie dohody sú definované v *Prílohe č. 1* Opis predmetu zákazky.
  6. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie Rámcovej dohody určené v jeho ponuke bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť.
  7. Zhotoviteľ musí navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Rámcovej dohody v nasledovných prípadoch:
    - a). v prípade úmrtia,
    - b). choroby alebo úrazu tejto osoby, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ prostredníctvom tejto osoby riadne poskytoval službu,
    - c). ak sa náhrada tejto osoby stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
  8. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie Rámcovej dohody nahradiť, nová osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť túto osobu s rovnakým vzdelaním, kvalifikáciou, odbornou praxou alebo skúsenosťami, Objednávateľ je oprávnený, ak je ohrozené riadne plnenie Rámcovej dohody, od Rámcovej dohody odstúpiť.
  9. Náhrada osôb zodpovedných za plnenie Rámcovej dohody v súlade s bodom 7 tohto článku sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ doporučene doručí Objednávateľovi do jeho sídla písomnú žiadosť o schválenie náhrady tejto osoby. Súčasťou tejto žiadosti budú doklady preukazujúce príslušné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu tejto osoby, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby, oznámi písomne túto skutočnosť Zhotoviteľovi s uvedením dôvodov. Žiadosť o schválenie nahradenia osoby zodpovednej za plnenie dohody Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom tejto osoby.

## Článok 8 Záverečné ustanovenia

1. Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
3. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň jej zverejnenia v zmysle §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je
  - Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky: Mimoriadne prehliadky, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta SR;
  - Príloha č. 2 – cenník prác- miesta plnenia (zoznam inžinierskych objektov)
  - Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov
  - Príloha č. 4 – zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
  - Príloha č. 5 – zoznam poverených zamestnancov Objednávateľa

V Bratislave, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: 

.....  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
1. námestníčka primátora

.....  
Ing. Martin Bakoš, PhD.  
konateľ a generálny riaditeľ

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky **Časť č. 2. – Mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľnosti, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.**

Predmetom zákazky je výkon mimoriadnej, odbornej prehliadky, návrh prepočtu zaťažiteľnosti, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe mesta Bratislava. Účelom Mimoriadnej prehliadky (ďalej len "MP") je stanovenie skutočného stavebno-technického stavu mostných objektov, lávok, podchodov a podjazdov v prípade závažného podozrenia porúch a funkčnosti. Výkon MP vychádza zo záverov a výsledkov vyplývajúcich z poslednej konanej Hlavnej prehliadky (ďalej len „HP“).

Cieľom MP je zdokumentovanie skutočného technického stavu mostných konštrukcií na základe podozrení porúch, podľa funkčnej špecifikácie predmetu MP, v rozsahu HP celého inžinierskeho objektu podľa TP 060 - popis porúch, zdokladovanie fotodokumentáciou, uvedenie a návrh riešení na opravu, vizuálna prehliadka jednotlivých nosných a nenosných častí objektu-spodnej stavby, nosnej konštrukcie, mostného zvršku, mostných záverov, ložiská, kĺby, uloženie, izolácie odvodnenie a ostatné vybavenie mosta), návrh na prepočet zaťažiteľnosti, hodnotenie starostlivosti o most, návrh riešení a opatrení, posúdenie vykonávaných dlhodobých sledovaní, prípadne odporúčaniami na výkon diagnostiky a iných meraní za účelom doplnenia informácií.

### Technická špecifikácia predmetu zákazky:

- výkon MP podľa technickej špecifikácie (t.j. vizuálna prehliadka s identifikáciou porúch, ich popisom, presné určenie ich výskytu, zdokladovanie fotodokumentáciou, uvedenie a vyhodnotenie kvantifikačných parametrov porúch,
- vypracovanie záznamu o MP v zmysle TP 060 a TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy (ďalej len "TP61"), spolu s fotodokumentáciou, hodnotením porúch a návrhom na ich riešenie, návrh na prepočet zaťažiteľnosti,
- vypracovanie a aktualizácia mostného zošita podľa TP 075 Evidencia mostov a lávok.

Predmetom zákazky je:

- výkon mimoriadnej prehliadky a návrhy riešení a opatrení,
- vypracovanie mostných zošitov podľa aktuálnych výsledkov z Mimoriadnej prehliadky - TP 075
- vypracovanie záznamov z MP podľa TP 060, TP 061
  - identifikačné údaje mosta,
  - popis hodnotenia porúch,
  - zmena celkového hodnotenia stavebno-technického stavu objektu,
  - návrh na prípadnú zmenu zaťažiteľnosti (návrh na prepočet zaťažiteľnosti),
  - návrh opatrení s termínmi, zatriedením od triedy priority a zodpovednosťou za ich odstránenie,
  - posúdenie vykonávaných dlhodobých sledovaní,
  - zaznamenanie údajov v Mostnom zošite



*Prílohy:*

- náčrty polohy trhlín,
- náčrty polohy a rozsahu porúch,
- fotodokumentácie, návrhy opatrení s určením priority ich realizácie,
- vypracovanie tabuľky pre klasifikáciu porúch (v zmysle TP 09/2012)

Výkon prehliadky môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba podľa požiadaviek TP 060 (TP08/2012 – Technické podmienky – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.),

TP 061 (TP09/2012 – Technické podmienky – Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy.). Technická špecifikácia v dokumentácii musí podliehať príslušným normám, zákonom a vyhláškam.

**Ďalšie osobitné požiadavky:**

Názov	
<b>1. Výkon MP</b>	<b>Rozsah a popis výkonu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vizualna prehliadka jednotlivých častí v postupnosti podľa rozdelenia uvedenom v technickej špecifikácii a jej prílohe,</li><li>• Zistenie a posúdenie aktuálneho stavebno-technického stavu, Fotodokumentácia porúch.</li></ul>
<b>2. Záznam MP</b>	<b>Vypracovanie záznamu z prehliadky v zmysle TP 060, TP 061 a TP 075. Rozsah a popis záznamu:</b> <p>Záznam bude obsahovať textovú časť s vyhodnotením porúch podľa technickej špecifikácie. Grafickú časť, ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu porúch s ich popisom.</p> <p>Textová a grafická časť bude minimálne obsahovať:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Základné identifikačné údaje o moste,</li><li>• Popis výkonu prehliadky,</li><li>• Zoznam použitých technických podkladov a noriem.</li><li>• Popis stavebno-technického stavu (podľa rozdelenia v prílohe č.1 technickej špecifikácie),</li><li>• Popis porúch s ich vyhodnotením, návrhom opatrení a určením triedy priority (podľa vzoru tabuľky popisu hodnotenia porúch v prílohe č.1 technickej špecifikácie),</li><li>• Zhrnutie záverov z mimoriadnej prehliadky a určenie stupňa celkového stavu mosta,</li><li>• Fotodokumentáciu porúch s popisom v prílohe. záznamu MP.</li></ul> <p>Záznam z vykonanej prehliadky bude vyhotovený 4x v tlačenej forme a 1x v elektronickej podobe na USB disku.</p> <p>Záznam sa predkladá vo vyhotovení, ktoré zaručujú stálosť tlače.</p>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Spresnenie</b> <p>Členenie stavebných častí bude nasledovné:</p> <p>A. Celkové pôsobenie mosta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrola vzniknutých trvalých deformácií (priehyby, posuny,</li></ul>

naklonenia).

- Sledovanie chovania konštrukcie pri prejazde vozidiel a registrovanie výskytu nežiaducich javov ako nadmerné chvenie nosnej konštrukcie, rázy, vibrovanie plechov a pod. Zohľadnenie prídavných zaťažení (pridané vrstvy vozovky atď.).

#### B. Spodná stavba:

- Kontrola výskytu trhlín, obrusovania betónu, obnaženia výstuže a jej korózie, odlupovania krycej vrstvy a pod. na betónových a železobetónových častiach konštrukcie,
- Kontrola oceľových častí (spojov, kotvenia, nosných prvkov) a vplyvu degradácie spôsobenej koróziou,
- Zistené deformácie prvkov (poloha podpier, uvoľnené skrutky, prasknuté zvary, trhliny v miestach kovových spojovacích prostriedkov).

#### C. Nosná konštrukcia

- Kontrola hlavných častí nosnej konštrukcie (nosníky, dosky, klenby). Zisťovanie stavu všetkých častí tvoriacich mostovku, všetkých stužujúcich prvkov a chodníkových konzol,
- Hodnotenie stavu komôr vnútorného priestoru vrátane odvodnenia,
- Kontrola chovania všetkých častí nosnej konštrukcie pri zaťažení premávkou,
- Zisťovanie porúch a deformácií (vybočenie, prehnutie, otvorenie styčných škár, uvoľnenie spojov a porušenie trhlinami),
- Kontrola závesných lán a ich dostatočnou ochranou proti korózii, stavu kotevných oblastí a pod.,
- Overenie stavu protikoróznej ochrany prvkov oceľovej konštrukcie a spojovacích prostriedkov,
- Zistenie stavu, či konštrukcia mosta nevykazuje nadmerné deformácie a či pri prejazde vozidiel na moste nedochádza k nebezpečným otrasom a priehybom.

#### D. Ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie

- Kontrola uloženia na podperách a oporách, kotevné oblasti závesných lán a ich stav z hľadiska korózie a funkčnosti.

#### E. Mostné závery

- Kontrola funkčnosti, výskyt zatekania cez mostný záver a výskyt rázov,
- Kontrola kotvenia mostného záveru, stav spojov, výskyt korózie, výskyt trhlín, stav gumových vložiek a pod.

#### F. Mostný zvršok

- Prehliadka vozovky, chodníkov, ríms a odrazových pruhov. Kontrola sklonov vozoviek (pozdĺžny a priečny), chodníkov a odvodňovacích pruhov z hľadiska odvodnenia.

#### G. Izolácie a odvodnenie

- Hodnotenie stavu izolácie po rekonštrukcii vozovky a posúdenie prejavov zatekania.
- Funkčnosť odvodňovacieho systému.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtokové pomery pred, za mostom, znečisťovanie záverov mosta.</li> </ul> <p>H. Ostatné vybavenie mosta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posúdenie stavu záchytných bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlových zvodidiel zábradlí) z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.</li> <li>• Výskyt korózie a stav protikoróznej ochrany na všetkých kovových prvkoch vybavenia mosta.</li> <li>• Stav dopravného a evidenčného značenia, osvetlenia, značiek pre zameranie mosta, inštalovaných meracích prvkov a pod.</li> </ul> <p>I. Cudzie zariadenia na moste</p> <p>J. Okolie mosta</p>
<b>Doplnkové požiadavky na MP:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade nálezu iných porúch ako boli uvedené je potrebné zahrnúť ich do evidencie porúch s príslušným označením a návrhom riešenia ich odstránenia,</li> <li>• Všetky poruchy musia byť identifikovateľné a lokalizovateľné.</li> </ul>
<b>3. Vypracovanie mostných zošitov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa TP 075</li> </ul>

Zhotoviteľ odovzdá predmet zákazky v nasledovnom počte:

- a.) 4 x v tlačenej forme
- b.) 1 x elektronická forma (digitálne) na USB nosiči.

Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní predmetu zákazky postupovať s vysokou odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať platné, všeobecne záväzné právne predpisy, príslušné platné slovenské technické normy, platné technické podmienky, technicko-kvalitatívne podmienky, predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na ochranu životného prostredia.

Výkon MP môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s dostatočnou praxou a skúsenosťami na základe osvedčenia podľa §5 ods. 3 a ods. 4 Zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Objednávateľ poskytne dohodnutú súčinnosť pri obhliadke mostu, ako aj počas prípadných meraní a pod.

)

)

**Návrh na plnenie kritérií - Časť zákazky č. 2**

Obchodné meno uchádzača:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Statutárny zástupca:	Ing. Martin Bakoš, PhD.
IČO:	35860073
IČ DPH:	SK2020289953
Telefónne číslo:	02/59308261
E-mailová adresa:	rbelokur@amberg.sk

**Kritérium K1**

Číslo položky	Názov objektov	Popis položky	Celková cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena spolu v € s DPH
1	Mosty	Výkon mimoriadnej prehliadky a vypracovanie správy v rozsahu hárku "Tab.1_Mosty" a časti D. Súťažných podkladov			
2	Lávky	Výkon mimoriadnej prehliadky a vypracovanie správy v rozsahu hárku "Tab.2_Lávky" a časti D. Súťažných podkladov			
3	Podchody	Výkon mimoriadnej prehliadky a vypracovanie správy v rozsahu hárku "Tab.3_Podchody" a časti D. Súťažných podkladov			
4	Podjazdy	Výkon mimoriadnej prehliadky a vypracovanie správy v rozsahu hárku "Tab.4_Podjazdy" a časti D. Súťažných podkladov			
<b>SPOLU:</b>					
<b>Počet bodov:</b>					

**Kritérium K2**

P.č.	Osoba určená na plnenie zmluvy - meno	Popis projektu	Termín realizácie	Počet bodov	Kontaktné údaje, webová adresa
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Spolu:</b>				<b>10</b>	

**Počet bodov celkom (údaj je informatívny) - uchádzač berie na vedomie, že celkový počet bodov bude závisieť od posúdenia predložených projektov komisiou**

95,78

v. BRATISLAVA	dňa: 29.7.2020	Pod:
---------------	----------------	------

)

)

Tabuľka 1 Jednotkové ceny - Mosty

Por. č.	Názov objektu - MOSTY	EV. Č.	Hodnotenie z mimoriad.prehliadky	Merná jednotka	Cena za mernú jed.	Množstvo	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena spolu v € s DPH
1	CEZ VÁPENICKÝ POTOK NA STAREJ BRATISLAVSKEJ ULICI	M 111	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
2	ESTAKÁDY MOSTU LAFRANCONI NA BRATISLAVSKEJ STRANE NAD ELEKTRIČKOU V MLYN. DOLINE	M 196	nekonala	ks	2400	1	2 400,00	480,00	2 880,00
3	ESTAKÁDA MOSTA LAFRANCONI NA BRATISLAVSKEJ STRANE, ZJAZD DO KARLOVEJ VSI Z MOSTA	M 194	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
4	NA ULICI STARÉ GRUNTY NAD MLYNSKOU DOLINOU	M 010	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
5	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE NA ČERVENÝ MOST	M 011	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
6	CEZ POTOK BYSTRÍČKA NA CESTE MLÁDEŽE	M 012	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
7	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE, MEDZI JAZERAMI	M 013	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
8	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE PRI LYŽIARSKOM VLEKU	M 014	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
9	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE PRI LYŽIARSKOM VLEKU PRI KAMEŇOLOME	M 015	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
10	NA CESTE MLÁDEŽE POD SANATÓRIOM	M 017	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
11	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE NAD SANATÓRIOM	M 018	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
12	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE POD HRABINOVOU	M 019	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
13	CEZ POTOK BYSTRÍČKA NA CESTE MLÁDEŽE POD ŽELEZNOU STUDNIČKOU	M 075	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00

14	CEZ PRÍTOK POTOKA VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE	M 077	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
15	CEZ PRÍTOK POTOKA VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE	M 078	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
16	CEZ POTOKA VYDRICA pdo Šmachy	M 080	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
17	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE V HORNEJ MLYNSKEJ DOLINE NA ŽELEZNEJ STUDNIČKE	M 074	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
18	NA HRADSKÉJ ULICI CEZ MALÝ DUNAJ VO VRAKUNI	572-003	nekonala	ks	1400	1	1 400,00	280,00	1 680,00
19	NA ROĽNÍCKEJ ULICI VO VAJNOROCH CEZ VAJNORSKÝ POTOK	1082-2	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
20	CEZ RAČIANSKY KANÁL PRI VÝCHODNOM NÁDRAŽÍ	M 001	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
21	NA SLOVNAFTSKEJ UL. CEZ MALÝ DUNAJ	M 007	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
22	CEZ RAČIANSKY KANÁL NA UL. PRI ŠAJBÁCH	M 002	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
23	NA TRNAVSKEJ CESTE PRI MARTINSKOM CINTORÍNE	572-001	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
24	V OSADE POĽNÝ MLYN CEZ POTOK MLÁKA NA CESTE DO LAMAČA	505-005	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
25	CEZ POTOK MLÁKA NA CESTE K VW MEDZI LAMAČOM A OSADOU POĽNÝ MLYN	505-002	nekonala	ks	1200	1	1 200,00	240,00	1 440,00
26	NA POPRADSKEJ ULICI CEZ MALÝ DUNAJ - PRAVÝ MOST	63-006	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
27	NA BAJKALSKEJ ULICI NAD RUŽINOVSKOU ULICOU - ĽAVÝ MOST	61-002r	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
28	NA BAJKALSKEJ ULICI NAD RUŽINOVSKOU ULICOU - PRAVÝ MOST	61-002p	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00



29	NA EINSTEINOVEJ ULICI NAD BRATSKOU UL. V PETRŽALKE KOMUNIKÁCIA V - 1. STAVBA - PRAVÝ MOST	2-039	nekonala	ks	3600	1	3 600,00	720,00	4 320,00
30	NÁJAZD Z EINSTEINOVEJ ULICE NA PRÍSTAVNÝ MOST V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST	61-001c	nekonala	ks	3600	1	3 600,00	720,00	4 320,00
31	NA BRATISLAVSKEJ ULICI V ZÁHORSKEJ BYSTRICI CEZ BYSTRICKÝ POTOK	2-032	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
32	NA BRATISLAVSKEJ ULICI V ZÁHORSKEJ BYSTRICI CEZ MARIÁNSKY POTOK	2-031	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
33	NA PÚPAVOVEJ ULICI UL. NAD KARLOVESKOU ULICOU	M 036	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
34	CEZ RAČIANSKY KANÁL NA RYBNÍČNEJ ULICI	M 003	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
35	NA PEKNEJ CESTE V RAČI	M 005	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
36	NA JANOTOVEJ ULICI V KARLOVEJ VSI	M 009	nekonala	ks	1400	1	1 400,00	280,00	1 680,00
37	NA RYBNÍČNEJ UL. NAD CESTOU Č.502	M 044	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
38	CEZ VODNÝ KANÁL NA SLOVNAFTSKEJ UL. PRI SLOVNAFTE	M 049	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
39	NA ROMANOVEJ ULICI CEZ CHORVÁTSKE RAMENO V BRATISLAVE	M 059	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
40	NA ANTOLSKEJ UL. V PETRŽALKE NAD CHORVÁTSKÝM RAMENOM	M 061	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
41	NAD ŽELEZNICOU NA POKRAČOVANÍ HARMINCOVEJ ULICE	M 154	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
42	NAD ULICOU ZIDINY NA POKRAČOVANÍ HARMINCOVEJ ULICE	M 155	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
43	ZJAZD Z JANTÁROVEJ ULICE NA KRASOVSKÉHO PRI ARTMÉDII FUTBALOVOM ŠTADIÓNE	M 159	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00

44	NA PANÓNSKEJ CESTE V JANÍKOVOM DVORE V PETRŽALKE - ĽAVÝ MOST	M 166.1	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
45	NA PANÓNSKEJ CESTE V JANÍKOVOM DVORE V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST	M 166.2	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
46	NA PANÓNSKEJ CESTE NAD EINSTEINOVOU ULICOU V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST - SMER DO MESTA	M 167.1	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
47	NA PANÓNSKEJ CESTE NAD EINSTEINOVOU ULICOU V PETRŽALKE - ĽAVÝ MOST - SMER VON Z MESTA	M 167.2	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
48	APOLLO - OBJ. 203 - ESTAKÁDA NA BRATISLAVSKEJ STRANE MOSTU	M 100a	nekonala	ks	2400	1	2 400,00	480,00	2 880,00
49	APOLLO - HLAVNÝ OBJEKT NAD RIEKOU DUNAJ	M 100	nekonala	ks	4000	1	4 000,00	800,00	4 800,00
50	APOLLO - OBJ. 202-00 ESTAKÁDA NA PETRŽALSKEJ STRANE MOSTU	M 100b	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
51	NAD ŽELEZNICOU V LAMAČI	2-033	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
52	NA BOJNICKEJ ULICI V ŽABOM MAJERI	M 137	VII. havarijný	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
53	NA RONDELI PRÍSTAVNÉHO MOSTU Z BRATISLAVSKEJ STRANY NAD PRÍSTAVNOU ULICOU	M 090	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
54	NA RONDELI PRÍSTAVNÉHO MOSTU Z BRATISLAVSKEJ STRANY NAD PRÍSTAVNOU ULICOU	M 090a	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
55	NAD SENECKOU CESTOU - NOVÁ ČASŤ DO VAJNOR	M 171	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
56	NA RUSOVSKÉJ CESTE NAD PANÓNSKOU CESTOU PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI PETRŽALKA	M 181	nekonala	ks	2400	1	2 400,00	480,00	2 880,00
57	NA BOTANICKEJ UL. CEZ ČIERNY POTOK PRI RIVIÉRE	M 184	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
58	NA VLÁRSKEJ ULICI NAD MAGURSKOU DOLINOU NA KRAMÁROCH	M 192	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00

59	NA BRATSKÉJ ULICI NAD DIAĽNICOU D2 V PETRŽALKE PRI KAPITULSKOM DVORE	M 198	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
60	NA IVÁNSKEJ CESTE NAD DIAĽNICOU D -1	M 199	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
61	NA VIEDENSKEJ CESTE NAD EINSTEINOVOU ULICOU A DIAĽNICOU D - 1	M 164	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
62	NA PANÓNSKEJ CESTE NAD ŽELEZNICOU V PETRŽALKE PRED ŽELEZNIČNOU STANICOU - PRAVÝ MOST	M 165.1	nekonala	ks	3400	1	3 400,00	680,00	4 080,00
63	NA PANÓNSKEJ CESTE NAD ŽELEZNICOU V PETRŽALKE PRED ŽELEZNIČNOU STANICOU - ĽAVÝ MOST	M 165.2	nekonala	ks	3400	1	3 400,00	680,00	4 080,00
64	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE NAD BOSÁKOVOU ULICOU V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST	2-048	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
65	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE NAD KUTLIKOVOU ULICOU ZA DOSTIHOVOU DRÁHOU V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST	2-050	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
66	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE NAD CHORVÁTSKYM RAMENOM V PETRŽALKE	2-052	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
67	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE NAD BETLIARSKOU ULICOU V PETRŽALKE	2-053	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
68	NA BRATSKÉJ ULICI NAD ŽELEZNIČNOU VLEČKOU ZA KOPČIANSKOU ULICOU V PETRŽALKE	M 174	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
69	NA VIEDENSKEJ CESTE PRED COLNICOU S RAKÚSKOM - BERG V PETRŽALKE	61-001	nekonala	ks	2400	1	2 400,00	480,00	2 880,00
70	NA SENECKÉJ CESTE NAD DIAĽNICOU D-1 - ĽAVÝ MOST	61-004a	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
71	NA SENECKÉJ CESTE NAD DIAĽNICOU D -1 - PRAVÝ MOST	61-004a.1	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
72	NA SENECKÉJ CESTE CEZ POTOK ĽADOVÁ VODA PRI IVANKE, BRATISLAVA	61-005	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
73	CEZ MARIÁNSKY POTOK V ZÁHORSKEJ BYSTRICI NA KARPATSKEJ a ZÁHORSKEJ ULICI	1015-1	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00

74	ESTAKÁDA MOSTA LAFRANCONI NA BRATISLAVSKEJ STRANE, ZIAZD DO MLYNSKEJ DOLINY	M 195	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
75	ESTAKÁDA MOSTA LAFRANCONI NA BRATISLAVSKEJ STRANE, NÁJAZD Z KARLOVEJ VSI NA MOST	M 193	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
76	NA CESTE ZO ZÁHORSKEJ BYSTRICE DO OSADY POĽNÝ MLYN NAD DIAĽNICOU D - 2	M 188	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
77	CEZ POTOK VYDRICA NA CESTE MLÁDEŽE POD SANATÓRIOM	M 016	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
78	NA RONDELI PRÍSTAVNÉHO MOSTA Z BRATISLAVSKEJ STRANY NAD BALKAJSKOU ULICOU	M 093a	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
79	NA RONDELI PRÍSTAVNÉHO MOSTA Z BRATISLAVSKEJ STRANY NAD BALKAJSKOU ULICOU	M 093	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
80	NÁJAZD Z EINSTEINOVEJ ULICE NA PANÓNSKU CESTU PRI SADE JANKA KRÁĽA V PETRŽALKE - ĽAVÝ MOST	2-040.2	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
81	NA RYBNÍČNEJ ULICI NAD ŽELEZNICOU BRATISLAVA-PEZINOK-MODRA	M 043	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
82	PRI VÚIS, NA ULICI K ŽELEZNEJ STUDNIČKE PRI SUCHOM MLYNE	M 053	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
81	NAD TEPLOVODOM, NA CESTE K SPAĽOVNI PRI SLOVNAFTE	M 022	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
84	CEZ VODNÝ KANÁL K SLOVNAFTU, NA CESTE K SPAĽOVNI	M 020	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
85	V KRASŇANOCH, V RAČI "MEDZI KOĽAJAMI"	M 138	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
86	NA MATEJKOVEJ ULICI NAD DEVÍNSKOU CESTOU K DLHÝM DIELOM	M 191	nekonala	ks	2800	1	2 800,00	560,00	3 360,00
87	CEZ POTOK STARÁ MLÁKA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI PRI BÝVALEJ TEHELNI	M 190	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
88	NA CESTE ZO ZÁHORSKEJ BYSTRICE DO OSADY POĽNÝ MLYN CEZ POTOK MLÁKA	M 189	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00

89	NA CESTE ZO ZÁHORSKEJ BYSTRICE DO OSADY POĽNÝ MLYN CEZ MÁSTSKÝ POTOK	M 187	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
90	NA ISTRIJSKEJ ULICI CEZ POTOK MLÁKA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI	M 186	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
91	ZOSTUPNÁ VETVA ESTAKADY PRISTAVNEHO MOSTA, NAPOJENIE EINSTEINOVEJ ULICE - NÁJAZD Z ULICE PRI SEČI NA PRÍSTAVNÝ MOST	M 172	nekonala	ks	3500	1	3 500,00	700,00	4 200,00
92	NAD ŽELEZNICOU NA CESTE DO VAJNOR	M 163	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
93	NA BRATSKEJ UL. V PETRŽALKE NAD PANÓNSKOU CESTOU A KOPČIANSKOU UL. A ŽELEZNICOU	M 158	nekonala	ks	2800	1	2 800,00	560,00	3 360,00
94	NAD PANÓNSKOU CESTOU - NADJAZD K BUDATÍNSKEJ ULICI V PETRŽALKE	M 095	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
95	POKRAČOVANIE STARÉHO MOSTA DO PETRŽALKY - NAPOJENIE NA JANTÁROVÚ ULICU, BRATISLAVA	M 169	nekonala	ks	2300	1	2 300,00	460,00	2 760,00
96	NA HARMINCOVEJ UL. NAD PODJAZDOM Z DIAĽNICE	M 157	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
97	Z DOLNOZEMSKÉJ CESTY NA EINSTEINOVU UL.	M 161	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
98	STARÝ MOST CEZ RIEKU DUNAJ	M 089	nekonala	ks	3400	1	3 400,00	680,00	4 080,00
99	NA MIEROVEJ UL. NAD GAGARINOVOU UL.	M 038	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
100	NA KAPUČÍNSKEJ UL. NAD STAROMESTSKOU ULICOU	M 035	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
101	NA POPRADSKEJ ULICI CEZ MALÝ DUNAJ - ĽAVÝ MOST	63-006a	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00
102	NÁJAZD Z EINSTEINOVEJ ULICE NA PANÓNSKU CESTU PRI GYMNÁZIUM V PETRŽALKE - PRAVÝ MOST	2-040.1	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
103	NA HARMINCOVEJ UL. NAD DIAĽNICOU D-1 a KOLEKTORMI K1 a K2	2-033b	nekonala	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00

104	CEZ POTOK VYDRICA V PANSKOM LESE NA ŽELEZNEJ STUDNIČKE	M 081	nekonala	ks	1200	1	1 200,00	240,00	1 440,00	
105	NOVÝ MOST (SNP) CEZ RIEKU DUNAJ hlavný mostný objekt oceľová konštrukcia	M 177	VI. - veľmi zlý	ks	2900	1	2 900,00	580,00	3 480,00	
106	ESTAKÁDA NOVÉHO MOSTA (SNP) ľavobrežné predmostie - hlavná estakáda "sever-juh" (Staromestská ulica)	M 177a	IV. - uspokojivý	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00	
107	ESTAKÁDA NOVÉHO MOSTA (SNP) pravobrežné predmostie - Petržalská strana	M 177b	IV. - uspokojivý	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00	
108	ESTAKÁDA NOVÉHO MOSTA (SNP) ľavobrežné predmostie východná rampa, zjazd z mosta na nábřežie vetva "A"	M 177.1	IV. - uspokojivý	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00	
109	ESTAKÁDA NOVÉHO MOSTA (SNP) ľavobrežné predmostie západná odbočka, zjazd z mesta na nábřežie vetva "C"	M 177.2	IV. - uspokojivý	ks	2800	1	2 800,00	560,00	3 360,00	
110	ESTAKÁDA NOVÉHO MOSTA (SNP) ľavobrežné predmostie, nájazd z nábřežia na most vetva "D"	M 177.3	IV. - uspokojivý	ks	1700	1	1 700,00	340,00	2 040,00	
<b>SPOLU</b>								175 100,00	35 020,00	210 120,00

**Poznámky:**

Ceny jednotlivých položiek sú vrátane:

nákladov na zvolávanie prípadných rokovaní

komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami

všetkých nákladov na prípadné merania, kontroly stavu a pod.

Tabuľka 2 Jednotkové ceny - Lávky

Por. č.	Názov objektu - Lávky	EV. Č.	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku	Množstvo	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena spolu v € s DPH
1	DREVENÁ NA CESTE NA ČERVENÝ MOST PRI REŠTAURÁCIÍ SNEŽIENKA	L 322	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
2	NAD PRAŽSKOU ULICOU - ULICA GORAZDOVA A ĎURGALOVA	L 309	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
3	NAD KARLOVESKOU ULICOU PRI POLIKLINIKE	L 310	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
4	NAD KARLOVESKOU ULICOU PRI TILGNEROVEJ	L 311	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
5	KOMPLEX LÁVOK POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM ČASŤ L SPOLOČNÁ NAD RIEKOU DUNAJ	L 330	ks	2400	1	2400,00	480,00	2880,00
6	KOMPLEX LÁVOK POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM ČASŤ L4 BRATISLAVSKÁ STRANA PRE CYKLISTOV (smer Slovnaft)	L 329	ks	2400	1	2400,00	480,00	2880,00
7	PRI INCHEBE NAD EINSTEINOVOU ULICOU A DIAĽNICOU D1 V PETRŽALKE	L 345	ks	1400	1	1400,00	280,00	1680,00
8	PRI AUPARKU NAD EINSTEINOVOU ULICOU A DIAĽNICOU D1 V PETRŽALKE	L 346	ks	1400	1	1400,00	280,00	1680,00
9	NA MOSTE APOLLO - OBJ. 205 SCHODY PRE PEŠÍCH NA BRATISLAVSKEJ STRANY MOSTU K ZÁSTAVKE MHD SMER RUŽINOV	L 348	ks	1400	1	1400,00	280,00	1680,00
10	NA MOSTE APOLLO - OBJ. 204 SCHODY PRE PEŠÍCH NA BRATISLAVSKEJ STRANY MOSTU K ZÁSTAVKE MHD SMER PETRŽALKA	L 347	ks	1400	1	1400,00	280,00	1680,00
11	NA MOSTE APOLLO - OBJ. 207 RAMP A PRE CYKLISTOV NA BRATISLAVSKEJ STRANE MOSTA	L 349	ks	1500	1	1500,00	300,00	1800,00
12	NA MOSTE APOLLO - OBJ. 208 SCHODY Z LÁVKY PRE PEŠÍCH NA PETRŽALSKEJ STRANE MOSTA	L 350	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00

13	MOST APOLLO BRATISLAVA , OBJ. 206.00 - CYKLISTICKÁ LÁVKA PETRŽALKA	L 351	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
14	NAD MAJERÍKOVOU ULICOU NA DLHÝCH DIELOCH	L 352	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
15	PRI RAVAK-U NAD EINSTEINOVOU ULICOU A DIALNICOU D-1 V PETRŽALKE - 1. ČASŤ	L 353	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
16	NA JANTÁROVEJ UL. PRI STAROM MOSTE NAD EINSTEINOVOU ULICI A D-1 V PETRŽALKE	L 354	ks	1900	1	1900,00	380,00	2280,00
17	PRI DMPB NAD EINSTEINOVOU ULICOU A DIAĽNICOU D-1 V PETRŽALKE	L 355	ks	1000	1	1000,00	200,00	1200,00
18	NAD KRIŽOVATKOU ŠTEFÁNIKOVA A ŠANCOVÁ ULICA PRI SAV	L 324	ks	1900	1	1900,00	380,00	2280,00
19	NAD CESTOU NA SENEC PRI ZLATÝCH PIESKOCCH	L 342	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
20	KOMPLEX LÁVOK POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM ČASŤ L2 PETRŽALSKÁ STRANA PRE CYKLISTOV (smer Čuňovo)	L 327	ks	2200	1	2200,00	440,00	2640,00
21	PRE CHODCOV A CYKLISTOV CEZ PRÍTOK VYDRICA PRI JAZERÁCH NA ŽELEZNIČNEJ STUDNIČKE V BRATISLAVE	L 323	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
22	NA CESTE MLÁDEŽE CEZ POTOK VYDRICA V OBLASTI POD ŠMACHY	L 343	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
23	PRI BOTANICKEJ ZÁHRADE NA BOTANICKEJ ULICI	L 344	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
24	KOMPLEX LÁVOK POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM ČASŤ L3 BRATISLAVSKÁ STRANA PRE PEŠÍCH (smer k centru)	L 328	ks	2600	1	2600,00	520,00	3120,00
25	KOMPLEX LÁVOK POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM ČASŤ L1 PETRŽALSKÁ STRANA (smer k centru)	L 326	ks	2600	1	2600,00	520,00	3120,00
26	CEZ CHORVÁTSKE RAMENO PRI KONEČNEJ ELEKTRIKY V PTŽ	L 356	ks	800	1	800,00	160,00	960,00



27	NAD BAJKALSKOU ULICOU ZA PRÍSTAVNÝM MOSTOM	L 341	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
28	NAD STAROMESTSKOU ULICOU K ŽIDOVskej ULICI V BRATISLAVE	L 320	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
<b>SPOLU</b>						<b>37500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>45000,00</b>

**Poznámky:**

Ceny jednotlivých položiek sú vrátane:

nákladov na zvolávanie prípadných rokovaní

komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami

všetkých nákladov na prípadné merania, kontroly stavu a pod.

Tabuľka 3 Jednotkové ceny - Podchody

Por. č.	Názov objektu - Podchody	EV. Č.	Hodnotenie z mimoriadnej prehliadky	Merná jednotka	Cena za mernú jed.	Množstvo	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena spolu v € s DPH
1	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE ZA BOSÁKOVOU UL. PRI EKONOMICKEJ UNIVERZITE V PETRŽALKE	Pp-924	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
2	NA KARLOVESKEJ ULICI PRI OBCHODNOM CENTRE V KARLOVEJ VSI (M 070)	Pp-903	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
3	NA PATRÓNKE NA LAMAČSKEJ CESTE	Pp-906	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
4	NA MLYNSKÝCH NIVÁCH POD BAJKALSKOU ULICOU, BRATISLAVA	Pp-919	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
5	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE ZA PRÍSTAVNÝM MOSTOM V PETRŽALKE	Pp-923	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
6	NA DOLNOZEMSKÉJ CESTE PRI JASOVSKÉJ ULICI V PETRŽALKE	Pp-926	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
7	NA TRNAVSKOM MÝTE	Pp-901	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
8	POD PRIEVOZSKOU UL. PRI BAJKALSKEJ UL. - VĽAVO OD PRÍSTAVNÉHO MOSTA	Pp-917	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
9	NA MELIČKOVEJ ULICI, NA DLHÝCH DIELOCH	Pp-929	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
10	NA DOLNOZEMSKÉJ ULICI PRI KUTLÍKOVEJ ULICI PRI DOSTIHOVEJ DRÁHE V PETRŽALKE	Pp-925	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00
11	POD RUSOVSKOU CESTOU PRI POLIKLINIKE NA ZÁPOROŽSKEJ UL.	Pp-922	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
12	POD RUSOVSKOU CESTOU PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI V PETRŽALKE	Pp-921	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00

13	NA PRIEVOZSKEJ UL. - PRI BAJKALSKEJ UL., PRI KLENTOCH - PRI ROTUNDE	Pp-918	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
14	NA KLARISKEJ UL. POD KAPUCÍNSKOU ULICOU	Pp-915	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
15	NA KOZEJ UL. POD STAROMESTSKOU UL.	Pp-914	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
16	NA HODŽOVOM NÁMESTÍ	Pp-911/912	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00	
17	NA ULICI JANKA ALEXHYHO	Pp-907 M 160	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
18	NA SARATOVSKÉJ ULICI PRED KONEČNOU ELEKTRIČIEK V DÚBRAVKE	Pp-904	nekonala	ks	1000	1	1 000,00	200,00	1 200,00	
19	PRI VOJENSKEJ NEMOCNICI NA LAMAČSKEJ CESTE	Pp-902	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
20	NA BRATISLAVSKEJ STRANE PRÍSTAVNÉHO MOSTA POD RONDELOM V BRATISLAVE	Pp-927	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
21	NA ULICI M. SCHNEIDERA - TRNAVSKÉHO V BRATISLAVE	Pp-905	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00	
22	NA RYBNOM NÁMESTÍ - pod estakádami Nového mosta súčasť M 177	Pp-928	nekonala	ks	2800	1	2 800,00	560,00	3 360,00	
<b>SPOLU:</b>								21000,00	4200,00	25200,00

**Poznámky:**

Ceny jednotlivých položiek sú vrátane:

nákladov na zvolávanie prípadných rokovaní

komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami

všetkých nákladov na prípadné merania, kontroly stavu a pod.

Tabuľka 4 Jednotkové ceny - Podjazdy

Por. č.	Názov objektu - Podjazdy	EV. Č.	Hodnotenie z mimoriad. Prehliadky	Merná jednotka	Cena za mernú jed.	Množstvo	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena spolu v € s DPH
1	V MLYNSKEJ DOLINE PRI STARÝCH GRUNTOCH POD D-2	Pj-930	nekonala	ks	2800	1	2800,00	560,00	3360,00
2	NA HODŽOVOM NÁMESTÍ	Pj-910	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
3	NAD BAJKALSKOU ULICOU NA PRIEVOZSKEJ ULICI	Pj-916	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
4	NA STROMOVEJ ULICI - SMER KRAMÁRE POD PRAŽSKOU ULICOU	Pj-907	nekonala	ks	800	1	800,00	160,00	960,00
<b>SPOLU</b>							5200	1040	6240

**Poznámky:**

Ceny jednotlivých položiek sú vrátane:

nákladov na zvolávanie prípadných rokovaní

komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami

všetkých nákladov na prípadné merania, kontroly stavu a pod.

### Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Na realizácii predmetu zákazky: „Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Časť č. 2“:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno alebo názov / meno a priezvisko	Sídlo alebo adresa pobytu	Identifikačné číslo (IČO) alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené IČO)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Pozn.:

*V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.*

### Príloha č. 4 - Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

**Pozícia**  
Hlavný inžinier projektu

**Meno a priezvisko**  
Ing. Konštantín Kunderát, CSc.

### Príloha č. 5 - Zoznam poverených zamestnancov Objednávateľa

Ing. Daniela Kováčová

0902 986 444

[daniela.kovacova@bratislava.sk](mailto:daniela.kovacova@bratislava.sk)

Ing. Václav Čáp

0910 807 466

[vaclav.cap@bratislava.sk](mailto:vaclav.cap@bratislava.sk)

2

1

2